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smluvni a neprekrocitelna cena bez DPH uvedena ve smlouvé o dilo a vSech dodatcich ke
smlouvé

znamena trvalé stavby a do¢asné stavby nebo jejich ¢asti, jez budou zhotoveny na Stavenisti
v souladu se smlouvou

znamena termin dokonéeni celého Dila zhotovitele tj. predani dila a pfevzeti dila objednate-
lem

cena za jednotku prace bez DPH, kter4 bude pouZita na kalkulaci dodatki a odpoctt ze
smluvni ceny

kontrolni a zkuSebni plan, ktery je soucasti ,Planu jakosti stavby“ a obsahuje zplsob a har-
monogram kontrol a zkouSek za uc¢elem ovéfeni kvality a jakosti dila

znamena nabidku zhotovitele, u¢inénou objednateli na provedeni dila v souladu se zadanim
objednatele

dokument specifikujici konkrétni opatfeni ovliviiujici jakost dila a zdroje, které maji byt pouZity

znamena souhrnnou ¢astku, pozastavenou objednatelem k zajiSténi odstrariovani vad z da-
flovych dokladll vystavenych zhotovitelem

znamenaji projekt, veskeré vykresy a schémata v papirové &i digitalni formé objednatelem pi-
semné schvalené, podle kterého se dilo provadi

znamena potvrzeni, vystavené po ,Dokonceni dila“ a podepsané zastupci obou smluvnich
stran, ktefi jsou k tomu opravnéni smlouvou o dilo

znamena osvédcEeni pro kone¢nou platbu zhotoviteli podepsané hlavnim stavbyvedoucim ob-
jednatele po dokonc¢eni dila

znamend pevnou &astku, uvedenou ve Smilouve, jeZ je splatna zhotoviteli v pfipadé radného
zhotoveni celého dila a odstranéni veSkerych vad a nedodélkd v souladu s ustanovenimi
smlouvy o dilo a VSOP.

znamena dvoustranny pravni tkon objednatele a zhotovitele, jehoz obsah tvofi smlouva o di-
lo, akcepta¢ni dopis, VSOP, technické podminky, predané vykresy, souvisejici dokumenty,
zadani objednatele

znamena provedeni dila bez vad a nedodélki a zahmuje ,Dokonéenti dila“, ,Upiné dokon&eni*
a odstranéni vad béhem zaruéni Ihaty

znamena provedeni dila a odstranéni veskerych zavad zhotovitele uvedenych v soupisu vad
a nedodélku predloZenych investorem po jeho prevzeti

zadani vypracovani cenové nabidky (zadavaci dopis, nabidka praci a dodavek pro stavbu,
vyzva k podani nabidky, projektova dokumentace, technické specifikace, akceptacni dopis,
priloZzené doklady a dokumenty)

znamena osvedceni pro diléi platbu zhotoviteli podepsané hlavnim stavbyvedoucim objedna-
tele, avSak nikoliv osvéd¢eni o bezvadnosti provedeného dila

znamena pracovisté nebo prostor nebo jeho ¢ast, kterou protokolarné preda objednatel zho-
toviteli a ktera je uré¢ena schvalenou projektovou dokumentaci a pravomocnym Gzemnim roz-
hodnutim pro provadéni dila nebo alespoii jeho éasti zhotovitelem

Smlouva o dilo a ostatni objednatelem predané podklady jako napf. projektovad dokumentace,
technicka specifikace, technické standardy, VSOP, stavebni povoleni, zadani, stavebni povo-
leni, akceptacéni dopis

jedné se o stavenisté ve stavu umoZzfiujicim zahajeni praci a provadéni praci; stavebni pfipra-
venosti se rozumi i pfipad, kdy je stavenisté nebo pracovisté alespor z ¢asti pfipravené pro
provadéni dila

jedn& se o zavazny dokument, ktery je soucasti ,souboru zadani* a ktery umozruje zhotoviteli
zahdjit provadéni dila, aniz by byla uzaviena smlouva o dilo

prace a dodavky, které nebyly pfi podani nabidky predvidany ani co do druhu nebo provedeni



»Vicepréace* jednéa se o prace, které nebyly sjednany smlouvou o dilo , které vSak s provadénym predmé-
tem dila souvisi

»Mén éprace" prace a dodavky v predmétu plnéni obsazené, avSak neuskute¢néné nebo prace sice usku-
teénéné, avSak v mensim rozsahu nez se predpokladalo nebo v nizsi kvalité

,Zm ény* za zmény se povazuji zmény vyvolané napf. dodate¢nou zménou zamérl objednatele a pre-
pracovanim projektu
LZafizeni stavenist é" docasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni dila slouzi provoznim a socialnim uce-

lum Ucastnikd smluvniho vztahu (sociélni zafizeni je spoluuzivano s ostatnimi subjekty, s ni-
miz je objednatel ve smluvnim vztahu), jakoz i elektricka energie a voda poskytnut& objedna-
telem zhotoviteli v nezbytném rozsahu pro provedeni dila

odd. 1 Hlavni stavbyvedouci objednatele
Hlavni stavbyvedouci objednatele je opravnén ¢init veSkeré tkony souvisejici s Fizenim stavebnich praci v rdmci uzaviené smlouvy o dilo, zejména:

« sjednavat se stavbyvedoucim zhotovitele pro obé smiluvni strany zavazné dil¢i terminy vyvolané potfebami stavby a nezbytné pro fadnou realizaci dila, a to
pouze za predpokladu, Ze tyto dil¢i terminy budou v souladu s harmonogramem mezi objednatelem a investorem a Ze se neodchyli od jiz sjednanych dil¢ich
termint ve smlouvé

» odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebnim deniku drobné zmény ¢i dil¢i doplriky oproti projektu stavby (s vyjimkou rozsifeni pfedmétu dila majici dopad
na celkovou cenu dila)

» prerusit prace zhotovitele z divod( uvedenych ve smlouvé nebo v téchto VSOP

» adalSi uvedené ve smlouvé o dilo

odd. 2 Nové prace, zm ény a dopl fiky a jejich ocen éni

1. Smlouva muze byt ménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je védom skute¢nosti, Ze
neni opravnén pozadovat Uhradu novych praci nebo zmén, aniz by byly pfedem dohodnuty dodatkem k této smlouvé, a to i presto, Ze je jiz provedl.

2. Veskeré zmény obsahu &i rozsahu smluveného pfedmétu pinéni, pFip. nové prace budou predem s objednatelem projednéany a odsouhlaseny. Zadna zména
vSak nemlze byt provedena jinak, nez podle platnych obecné zavaznych pravnich piedpist a platnych technickych norem. Zména dila musi byt podloZena pi-
slusnou zménou projektu nebo opatfena rozhodnutim o zméné stavby pred dokonéenim. To neplati pro nepodstatné zmény, které budou feSeny pouze doho-
dou obsaZzenou ve stavebnim deniku a nepovaZzuji se za zmény zakladajici narok na zménu ujednaného predmétu, ¢asu ¢i ceny smluveného pinéni.

3. Piipadné objednatelem poZadované nové prace a zmény nad ramec zadani oceni zhotovitel nasledovné:

- za shodného pouziti jednotkovych cen uvedenych v nabidce

- pouzije cenik RTS Brno nebo URS Praha v platném znéni, nebude-li mozné pouzit jednotkové ceny.

- tyto prace budou uhrazeny po jejich provedeni a pisemném prevzeti objednatelem na zakladé mésicni fakturace zhotovitele novych praci. Pro takto provede-
né prace plati pfiméfené ustanoveni smlouvy o dilo.

odd. 3. Stavenist &

Odevzdani stavenist &

1. Objednatel preda stavenisté formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o predani a prevzeti stavenisté a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel
mobhl dilo provadét ve sjednanych terminech. Zhotovitel si na zékladé predanych podkladd zajisti na vliastni néklady vyty¢eni podzemnich vedeni na stavenisti a
bude dodrZovat podminky spravcu a vlastnikd téchto podzemnich vedeni.

2. V pfipadé, Ze se objednatel s predanim stavenisté nebo se stavebni pfipravenosti nutnou pro provedeni dila nebo alespori ¢asti dila opozdi, dohodnou smluvni
strany tomu odpovidajici prodlouzeni doby realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, ma se zato, Ze se termin pfedani dila posune o tolik dni, o
kolik dni se objednatel zpozdil se stavebni pfipravenosti.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace dila zafizeni stavenisté, a to v rozsahu nutném k provedeni sjednaného dila. Poskytnutim zafizeni stavenisté
zhotoviteli se rozumi poskytnuti el. energie, vody, a spoluuzivani sociélniho zafizeni.

4. Povoleni a nahrady za uzivani vefejnych ploch, a také povoleni k vykopim, pfekopim a protlakim, v€. nahrad zaboru, které potfebuje zhotovitel pro provedeni
sjednaného dila, obstarava zhotovitel, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel hradi pfipadné pokuty a majetkové sankce za delSi nez smiuve-
nou dobu uZivani v pfipadé, kdy je v prodleni se spinénim dila bez ohledu na zavinéni a z toho divodu dojde i k poruseni smluvené doby uzivani. Zhotovitel se
zavazuje dodrZzovat veskera ochranna pasma od okolnich objektt uréend zvlastnimi predpisy.

Poradek a €istota na stavenisti

1. Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti poradek a €istotu a je povinen odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a zajistit, aby misto
stavby nebylo ru$eno hlukem, prachem nebo jinou nedistotou. Zhotovitel se proto zavazuje predejit prasnosti kropenim vnitrostavenistnich komunikaci.
V pfipadé provadéni praci v objektu, kde se nachazi zafizeni, kter& mohou byt poruSena provozem stavby (prasnosti apod.), je povinnosti zhotovitele provést
veskera dostate¢na preventivni opatfeni, tak, aby nedoslo k po3kozeni t&chto zafizeni. Uhrada t&chto opatfeni je zahrnuta v cené dila. Pokud zhotovitel toto
opatfeni neprovede, provede ho objednatel k tizi zhotovitele. Zhotovitel je povinen dale zajistit stélou Cistotu vSech vnitrostavenistnich komunikaci, zvedacich
zafizeni a CiSténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatelt od necistot pfed vyjezdem ze stavenisté.

2. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znedisténi stavenisté, prilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoaredlovych ¢i jinych verejnych ploch, a to bud' pracovni
¢innosti zhotovitele nezajisténim denniho Uklidu stavenisté, nebo dojde ke znecisténi odpady osobni povahy netykajici se provadéni dila (napf. odpadky ze
svacin, komunalni odpad, znecisténi mocenim atd.) zavazuje se zhotovitel vy€istit je na své naklady. V pripade, Ze zhotovitel po vyzvé objednatele neprovede
vycisténi, ma objednatel pravo poveéfit vycisténim jiny subjekt a naklady jemu takto vzniklé Gétovat k tiZi zhotovitele. Dale méa objednatel v takovém piipadé pra-
vo vyUctovat zhotoviteli smluvni pokutu za kazdy pripad znecisténi, a to az do vySe 10 000,- K&.

3. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objekt ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou Skodu nahradit (napf.
uvedenim do pavodniho stavu). Pokud tak neudini je objednatel opravnén odstranit Skody na naklady zhotovitele. Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fi-
zeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi provadéni dila, apod.

4. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpeceni materialli, surovin, stroju a strojnich zafizeni v prostoru stavenisté vyhrazeném mu objednatelem a zabezpe-
¢eni jejich dostate¢né ochrany proti povétrnostnim vlivim. Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizeni, ¢i poskozenimi tfetimi oso-
bami.

Vyklizeni pracovist é.

1. Pfi odevzdani dila je zhotovitel povinen uspofadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak, aby bylo mozno dilo fadné prevzit a bez-
pecné provozovat (uzivat). V terminu dle zapisu o pfedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak uréuje projekt stavby. Ne-
bude-li vyklizeni stavenisté dohodnuto v protokolu, zhotovitel spini tuto povinnost nejpozdéji do 3 kalendarnich dnu po podepséani prfedavaciho protokolu. Pokud
stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén povéfit vyklizenim stavenisté treti subjekt a
naklady tim jemu vzniklé Gctovat v pIné vySi k tizi zhotovitele; nad ramec téchto nakladu je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni, a to az do doby vyklizeni stavenisté.

2. Po uplynuti Ihiity uvedené zapisu o pfedani a prevzeti dila miZze zhotovitel po dohodé s objednatelem ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a ma-
teridl, potfebné pro odstranéni vad a nedodélkll, se kterymi objednatel prace pfevzal. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a material musi zhotovitel umistit tak,
aby neprekazely bezpe€¢nému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a drobnych nedodélku je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté dle dalSich dohod.
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Pracovni doba na stavenisti

1. Smluvni strany sjednavaji jako zagatek pracovni doby 7.00 hod. a konec 21.00 hod., pokud se opravnéni zastupci smluvnich stran nedohodnou jinak (zapisem
ve stavebnim deniku) nebo pokud stavebni povoleni nespecifikuje jinak. Osoba ve smilouvé o dilo povéfena k Fizeni praci zhotovitele je povinna kazdy den pred
zahéajenim pracovni smény nahlasit pocet pracovnikd zhotovitele u hl. stavbyvedouciho objednatele, ktefi budou dany den pracovat na stavenisti. Pokud se ve
vyjime¢nych pfipadech strany dohodnou jinak, bude to uvedeno zapisem ve stavebnim deniku a potvrzeno hl. stavbyvedoucim objednatele.

odd. 4 Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni / montazni / pracovni denik (déle jen ,denik“), do kterého se zapisuji
v8echny skuteénosti rozhodné pro pInéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat (idaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, klimatickych podminkach,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje dulezité pro posouzeni hospodarnosti praci a Udaje nutné pro posouzeni praci or-
géany statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky apod.). B€éhem pracovni doby musi
byt denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a pfevzetim praci.

2. Denik se sklada z tvodnich listd, dennich zaznama a pfiloh. Uvodni listy obsahuiji:

- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC objednatele;

- zé&kladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zhotovitele;

- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace;
- zékladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zastupce objednatele (TDO);

- prehled vSech provedenych zkouSek jakosti, prehled zkouSek vSech druhu;

- seznam smluv véetné dodatk( a zmén;

- seznam dokladu a Gfednich opatfeni, tykajicich se stavby;

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplrika.

3. Denni zaznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim
poctu prupisu. Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na volné listy s prapisy, o¢islovanymi a datovanymi shod-
né s originalem. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise, ukladaji pfimo na stavenisti. Jde zejména o Gzemni
rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, zdznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kaZdého dokladu se
uvede, zda je uloZen u stavbyvedouciho nebo u technického dozoru objednatele, pfipadné jiné misto jeho ulozeni.

4. Denni zaznamy citelné zapisuje a podpisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti,

které jsou pfedmeétem zépisu. Jen vyjime€né muze tak ucinit nasledujici den. Pfi dennich zadznamech nesméji byt vynechana volna mista.

Mimo stavbyvedouciho mize provadét potfebné zaznamy v deniku pracovnik kvality objednatele, dale organy statniho stavebniho dohledu, popfipadé jiné pri-

slusné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem ob-

jednatele, zastupce objednatele nebo projektanta, je povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnu svoje vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi. Objednatel, nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku provedenym zhotovitelem nejpozdéji do 5ti pracov-
nich dnd, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

6. Zhotovitel je povinen ulozit druhy priipis dennich zdznam( oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni originalu. Zapisy v deniku
se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dopliiki @ zmén smlouvy.

7. Pfi pfedani a prevzeti dila, preda zhotovitel objednateli origindl Stavebniho deniku a sdm si ponechéava jednu kopii. Deniky uschovavéa objednatel 10 let od vy-
dani kolauda¢niho souhlasu.

8. Denik bude trvale uloZen u hlavniho stavbyvedouciho objednatele (v kancel&fi, burice). Zapisy do deniku provadi zhotovitel pouze u hlavniho stavbyvedouciho
objednatele, tj. nesmi jej odnaset z kancelare hlavniho stavbyvedouciho objednatele. Pokud zhotovitel odnese denik z kancelare hlavniho stavbyvedouciho ob-
jednatele bez jeho védomi, méa objednatel pravo Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- za kazdy zjistény pripad.

o

odd. 5 Provad éni dila

1. Zhotovitel bude prace provadét dle projektové dokumentace, kterou pfevzal a dalSich pfedanych podkladd, které ve svém komplexu ¢ini soubor zadani zhotovi-
teli.

2. Zhotovitel pfed zahajenim praci a pfed nakupem rozhodujicich materialt zkontroluje vSechny Gdaje a miry v pfedanych podkladech provede aktualni zaméreni
na stavbé a je-li to nutné, sladi je s objednatelem a dale predloZi hlavnimu stavbyvedoucimu objednatele ke schvaleni

- technologicky postup provadéni dila

- vzorky material( a povrchovych Uprav véetné barevnosti

- dilenskou dokumentaci, pfi jejimz zpracovani je zhotovitel povinen spolupracovat za Gcasti objednatele s projektantem, zejména konzultovat dokumentaci

3. Projektovou dokumentaci (dale také PD) je nutno chapat jako celek. Z toho divodu nabidka zhotovitele obsahuje veskeré prace a dodavky obsaZzené
v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které ¢asti dokumentace jsou obsazeny a dale prace i dodavky, které sice v PD obsazeny nejsou, ale s provedenim dila
vécné souvisi. Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podanim své nabidky peclivé prekontroloval projektovou dokumentaci a podrobné se s ni seznamil a vyjasnil si
pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy a pfipominky. Je-li souc¢asti projektové dokumentace vykaz vymér, tento slouzi pouze
jako pomocny podkladovy material. Pokud obdrzi zhotovitel ¢asti projektové dokumentace nebo jiné podklady az v priibéhu praci po podpisu smlouvy o dilo, je
povinen provéfit tyto podklady neprodlené po jejich prevzeti. Jestlize zhotovitel pisemné neupozorni bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zavady v pfipadé, ze
je mohl nebo mél na zékladé svych technickych a odbornych znalosti védét nebo predpokladat, je odpovédny za viechny s tim spojené nasledky. Na pozdéjsi
doplriky nebo Upravy nebude bran zretel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit kazdodenni G¢ast osoby na stavenisti, ktera je ve smlouvé o dilo povérena k fizeni stavebnich praci, a to po celou pracovni dobu,
tj. od 7.00 do 21.00, po celou dobu provadéni dila dle smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze pfitomnost této osoby nebude ze strany zhotovitele zajisténa, ma objedna-
tel pravo takovou osobu zajistit a Gétovat zhotoviteli ndklady s timto spojené ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den.

5. Cenovéa nabidka zhotovitele plati jen v ¢astech, které nejsou v rozporu s textem této smlouvy. V pripadé rozporu textu smlouvy s textem nabidky, plati text
smlouvy. Zhotovitel prohlaSuje, Ze cenovou nabidku vyhotovil az po podrobném prozkoumani PD a na zakladé vSech informaci obsazenych v této PD a po pro-
hlidce stavenisté.

6. Zhotovitel je povinen se Fidit pokyny hlavniho stavbyvedouciho objednatele, které musi byt v souladu s predmétem smlouvy.

7. Po provedeni praci, tj. pfed pfedanim dila objednateli provede objednatel kontrolu tzv. inspekce po dokonceni. Kontrola bude provedena bezodkladné po
oznameni zhotovitele o dokonéeni celkovych praci. V piipadé jakychkoliv rozpori nebo nejasnosti muze objednatel pfizvat nezavislé odborniky v oboru.

8. P¥i kontrole objednatel prozkoumé rozsah, funkénost dila a jak celkové prace nebo jejich ¢ast vyhovuji poZadavkim smluvni dohody. Pokud dilo neobsahuje
Zadné vady a nedodélky, je pfipraveno k pfedani objednateli.

9. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnimi kapacitami, v opacném piipadé vybér dalSiho subdodavatele podiéha schvaleni objednatele (viz odd. 18, odst. 5
téchto VSOP).

10. V pripadé, Ze zhotovitel vyuZije pracovniky objednatele k provedeni dila nebo jeho €asti, bude objednatel U¢tovat zhotoviteli naklady takto:

a. 350,- K&/ hod. za tesarské a Zelezarské prace
b. 350,- K¢ / hod. za zednické prace
c. 500,- K&/ hod. za zamecnické a klempifské prace
d. 400,- K¢ / hod. za elektrikarské prace
Uhrada bude provedena zapoétenim proti faktufe zhotovitele.

11. V pfipadé, Ze jsou ve smlouvé o dilo sjednany dil¢i terminy pInéni, je zhotovitel povinen po splnéni tohoto dil¢iho terminu plnéni pfedloZit odpovédnému za-
stupci objednatele potvrzeni o splnéni diléiho terminu k odsouhlaseni.

12. VSichni pracovnici zhotovitele véetné jejich subdodavatelt budou viditelné oznaceni logem zhotovitele. Neoznaceni pracovnici jsou povinni na vyzvani objed-
natele nebo investora stavenisté okamzité opustit.
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DalSi sou €asti dila

svisly a vodorovny pfesun hmot;

stavebni pfipomoce HSV;

prarazy otvord stav. konstrukcemi (vyjma otvort pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti a vyjma bourani otvord do nosnych konstrukcf), sekani a
zapraveni drazek, zapraveni otvor(l stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic povrchu v némz byla vytvofena drazka nebo pru-
raz), odvoz a likvidace vybourané suti;

denni Uklid predaného pracovisté a likvidace odpadu vzniklého €innosti zhotovitele véetné doloZeni dokladl o zptsobu likvidace dle platnych predpisd, bud
potvrzeni o recyklaci, potvrzeni o likvidaci ve spalovné, potvrzeni o uloZeni na skladce v pfipadé nespalitelného odpadu apod.

spoluprace nezbytna pfi ziskavani kolaudaéniho souhlasu;
provedeni praci nespecifikovanych touto smlouvou, které jsou viak nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenos-
tem zhotovitel mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo neda fadné uzivat (provedeni téchto praci nezvysuje cenu dila);
vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila kazdé bytové jednotky v tisténé podobé v poétu 3 kopii a v digitalni podobé ve formatu XXX.dgn, popr.
XXX.dgw (dle potfeby objednatele) v poctu 3 kopii na CD nebo DVD, a to takto:
o do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny v8echny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatfen
jménem a prijmenim opravnéné osoby, které zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele;
o Gasti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zddnym zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén*
o u vykresu obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény
s odpovédnou osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko
ochrana jiz hotovych konstrukci pfed poSkozenim;
uvedeni znecisténych, piip. poskozenych &asti stavby zavinénych zhotovitelem do stavu pii pfedani pracovisté ;
predani atestu, certifikatd, protokolt o zkouskéach dila a prohlaSeni o shodé;
zkousky poZadované objednatelem piimo na stavbé tak, aby byly prokazany kvalitativni a / nebo mnoZstevni parametry dodanych materialti, vyrobkd a do-
drZeni spravnych technologii;
zpracovani kusovnikd jednotlivych mobilnich prvkd a zafizeni po jednotlivych mistnostech pro operativni evidenci a pfedani objednateli ve 3 vyhotovenich
z toho 1 vyhotoveni v datové formé na CD ROM v Eeském jazyce;
provozni fad;
protokoly o méfeni hluku;
protokol 0 méfeni intenzity radonového zéarenti;
protipozarni ucpavky;
manualy nebo navody k uzivani a udrzbé v pisemné a elektronické podobé;
zimni opatieni nutné pro fadné a véasné provedeni dila (néklady na zimni opatieni nese zhotovitel i v pfipadé, Ze v dobé uzavieni smlouvy nebyly smluvnimi
stranami predpokladany a Ze je v nabidce podané objednateli nenacenil);
veSkeré projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, vyfizeni nezbytnych povoleni, obstaran{
kontrol v souladu s legislativnimi poZadavky nebo pozadavky pfisluSnych organu s Gfady, pokud to vyZaduje dilo zhotovitele, napf.
- protokol o povoleni zasypu ze strany spravct spravujicich prislusné vedent,
- pisemné vyjadreni ostatnich spravcu siti o povoleni zasypu, pokud doSlo ke kFizeni s jejich sitémi,
- povoleni k zprovoznéni dila ze strany spravce prislusné sité;
geodetické zaméreni pred zahajenim stavby nutné k fadnému provedeni dila;
zaskoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovnikt budouciho provozovatele s principy ¢innosti a se vSemi funk-
cemi jednotlivych zafizeni, jejich ovliadanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrd a se zasadami jejich tdrzby;
komplexni vyzkouSeni a zprovoznéni dila, protokoly o komplexnim vyzkouSeni a zprovoznéni dila;
odstranéni pfipadnych kolaudac¢nich zavad;
koordinace praci se vSemi pfedanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, ktery se vztahuje k provadénému dilu zhotovitele a dale s
« projekty stavebni ¢asti, které jsou uloZeny na stavbé,
« s ostatnimi projekty profesi,
« zéapisy z kontrolnich dnd
a dilei koordinace s ostatnimi subdodavateli a dopracovani realiza¢ni projektové dokumentace daného pfedmétu ve vztahu k vySe uvedenym ¢astem. Toto
dopracovani bude primétem vSech informaci obsazenych ve vySe uvedenych podkladech.
Zhotovitel garantuje, Ze dilo bude obsahovat veskeré pozadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovany ve vySe uvedenych ¢astech souboru za-
dani a Ze dilo bude zprovoznéno a bude funkéni.

Dilo musi zhotovitel provést v souladu se vsemi podklady a poZadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen dodrzovat

] technologické pfedpisy.a postupy provadéeni dila

[ platné CSN (nebo DIN, pokud &eské normy neexistuji) véetng jejich informativnich &&sti. Mezni doporugené odchylky geometrickych tvar(i konstrukci
uvadénych v normach jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximalni.

[ z&konna ustanoveni platna v Ceské republice v dob& provadéni stavby

[ vyhlasku ¢. 268/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

[l stavebni zakon €. 183/2006 Sb

[0 KontroIni a zkuSebni plan (KZP), ktery je souc¢asti planu jakosti stavby

[l pozarné bezpecnostni predpisy

VZzdy se uplatni ustanoveni té normy nebo technické specifikace, ktera vyjadfuje vy3$si poZzadavek na kvalitu.

DalSi sou €asti dila pro vybrané profese nad ramec dalSich sou  ¢asti dila uvedenych shora
1. Geodeti

Geometricky plan
Geodetické zaméreni skuteéného provedent, véetné potvrzeni Utvaru rozvoje hl.m. Prahy, odd IMIP
Protokol o vyty&eni stavby

2. Méfeni hluku (autorizovana osoba)

Protokol o autorizovaném méfeni hluku - splnéni hygienickych limitt pro hluk z dopravy ve dne 40 dB (A) a v noci 30 dB (A) v LAeq,t, pro chranéné vnitfni
prostory staveb pfi zajiSténi moznosti potfebného vétrani

Méfeni hluku ze vSech stacionarnich zdroju, které prokaze, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hluku pro chranéné venkovni a vnitini prostory staveb (vytahy,
trafostanice, VZT, kotelny, garazova vrata, parkovaci zakladace, chlazeni, vyrobni zafizeni, tekouci voda v budovach pro bydlenti, atd.)

3. Vzduchotechnika

Protokol o méfeni a zaregulovani VZT na projektované parametry

Protokol o komplexni provozni zkouSce VZT

Protokol o méfeni hluku ze vSech stacionarnich zdroji VZT, které prokaze, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hluku pro chranéné venkovni a vnitfni prostory
staveb

Doklady o pouZzitych materidlech a zafizenich

4. Ustfedni vytapéni, kotelna, vyménikova stanice

Protokol o topné zkousce
Protokol o tlakové zkouSce
Posudek spalinovych cest
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+ Protokol o autorizovaném méfeni hluku ze véech stacionarnich zdroja UT, které prokaze, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hluku pro chranéné venkovni a
vnitfni prostory staveb
» Protokol o méFeni emisi z provozu kotelny
« Zapis o odborné prohlidce kotelny
» Pasporty tlakovych nadob (exp. nadoby, vyméniky)
+ Revizni kniha kotlt
* Provozni fad
« Doklad o za3koleni obsluhy
» Doklady o pouZitych materialech a zafizenich
5. Vodovod + kanalizace: vnitfni rozvody
a. Vodovod
» Protokol o tlakové zkousce vnitfniho vodovodu
e Z&znam o pruplachu a dezinfekci vnitfniho vodovodu
* Rozbor vody
« Doklad o kontrole provozuschopnosti pozarniho vodovodu
« Doklady o pouzitych materidlech a zafizenich
b. Kanalizace
« Protokol o zkouSce tésnosti kanalizace
« Doklady o pouzitych materiélech a zafizenich
6. Plynoinstalace: vnitfni rozvody
» Zprava o revizi plynového zafizeni
» Montazni protokol o osazeni plynoméru
» Protokol o tlakové zkouSce vnitfnich rozvodud plynu
« Revizni knihy plynovych spotiebicu
» Protokol o sefizeni spalovaciho zafizeni (hofaky)
« Protokol o uvedeni do provozu plynového zafizeni
» Doklad o zaskoleni obsluhy
« Doklady o pouzitych materidlech a zatizenich
7. Elektroinstalace silnoprouda, hromosvod
» Zpravy o revizich elektrickych zafizeni: spole¢né prostory, pfivody pro technologicka zafizeni, jednotlivé byty, nebytové prostory
» Zprava o revizi hromosvodniho zafizeni
« Protokol o méfeni intenzity nouzového osvétleni tnikovych cest
» Protokol o méFeni intenzity umélého osvétleni v nebytovych prostorech, na pracovistich (prodejny, kancelare, ateliery, atd.)
» Protokol o kusové zkouSce rozvadéce
» Doklady o pouZzitych materialech a zafizenich
8. Vytahy
» Protokol o provedeni provozni zkousky vytahu po ukonéeni montaze
e Zprava o vychozi revizi el. zafizeni
» Protokol o méfeni hluku ze vSech stacionarnich zdroju VZT, které prokaze, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hluku pro chrdnéné venkovni a vnitini prostory
staveb
* Revizni kniha vytahu
« Doklad o za3koleni obsluhy
* ProhlaSeni montazni firmy o shodé
« Doklady o pouzitych materialech a zafizenich
9. EPS
« Vychozi revize EPS
» Zapis o funkéni zkouSce EPS
» ProhlaSeni dodavatele o montazi
» Provozni kniha
« Doklad o za3koleni obsluhy
* ProhlaSeni montazni firmy o shodé
« Doklady o pouzitych materidlech a zatizenich
10. Stabilni hasici zafizenf
» Protokol o tlakové zkouSce SHZ
« Doklad o zaregulovani SHZ
» ProhlaSeni dodavatele o montazi
» Provozni kniha
» Doklad o zaskoleni obsluhy
« Prohlaseni montazni firmy o shodé
» Doklady o pouzitych materialech a zafizenich
11. Pozarni (evakuacni) rozhlas
» Vychozi revizni zprava evakuacniho rozhlasu
» ProhlaSeni dodavatele o montazi
» Protokol o zkouSce provozuschopnosti evakuacniho rozhlasu
« ProhlaSeni montazni firmy o shodé
12. HZS
« Vychozi revize hasicich pfistroji
» Zafizeni pro odvétrani koure a tepla: protokol o zkouSce provozuschopnosti systému
« Doklady o protipozarnich natérech: opravnéni firmy, pouZity natér, protokol o skute¢né dosazené pozarni odolnosti po aplikaci natéru
» Doklad o protipozarni odolnosti obvodového plasté a stfesni konstrukce
« Doklad o indexu $ifeni plamene: obvodové plasté, stfesni krytiny povlakové
» Doklady o pozarnich uzavérech (okna, dvefe, prosklené stény, klapky VZT, atd.)
« Doklady o protipozarnich ucpavkach
» Doklady o pouZitych materialech a zafizenich
13. Vodovodni fad, pfipojka vody
* Souhlas PVK s kolaudaci stavby
* Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
» Protokol o vyty€eni stavby
« Protokol o pfedani a prevzeti stavby
» Potvrzeniz Vodovodu a Kanalizaci pfislusného kraje. o pfedani geodetického zaméreni skute¢ného provedeni
* Potvrzeni Vodovodu a Kanalizaci pfislusného kraje o pfedani dokumentace skute¢ného provedeni
» Stanovisko Vodovodl a Kanalizaci pfislusného krajeke kolaudaci stavby
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¢ Rozbor vody
» Tlakova zkouska a zkouska vodotésnosti
* Vyjadreni Vodovodu a Kanalizaci pfislusného krajepred zasypem
» Protokol o zkouskéach hutnéni
« Protokol o provedeném pruplachu a dezinfekci
» Meéfeni tlaku na hydrantech
« Doklady o pouzitych materialech a zafizenich
14. Kanaliza¢ni fad, pfipojka kanalizace
» Protokol o zkouSce tésnosti kanaliza¢ni pfipojky
¢ Souhlas PVK s obetonovanim a obsypem
* Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni a potvrzeni Odboru izemniho rozvoje mésta
» Protokol o zkouSce vodotésnosti
* Protokol o prazkumu stokové sité (kamerové zkousky)
» Doklad o zkouskéach hutnéni
» Protokol o pfedani a prevzeti stavby
* Potvrzeni PVK; a.s.o prevzeti vlozkového planu (geodetického zaméreni skute¢ného provedeni)
» Stanovisko PVK, a.s ke kolaudaci stavby
« Doklady o pouzitych materidlech a zatizenich
15. Plynovodni fad, pfipojka plynu
e Zprava o revizi plynového zafizenfi
» Zapis PP, a.s. 0 odevzdani a pfevzeti plynovodu (pfipojky)
» Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni a potvrzeni Odboru tizemniho rozvoje mésta
» Zapis o tlakové zkousce potrubi
« Protokol o provedeni elektrojiskrové zkousky
» Protokol o procisténi potrubi
» Protokol o vpusténi plynu a odvzdusnéni
» Doklady o pouZitych materialech a zafizenich
16. Kabelové rozvody NN, VN
» Zprava o vychozi revizi kabelového vedeni NN
« Zapis ze sloucené technické prohlidky a prejimky
» Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni a potvrzeni Odboru izemniho rozvoje mésta
17. Vefejné osvétleni
» Protokol o provedené kontrole pfed obsypem a zahozem
« Vychozi revize elektrického zafizeni
* Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni a potvrzeni Odboru tzemniho rozvoje mésta
« Potvrzeni o pfedani demontovaného materialu
» Doklady o pouZitych materialech a zafizenich
18. Komunikace, zpevnéné plochy
» Protokol o zkouSkach zhutnéni
« Protokol o vytyéeni stavby
» Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni a potvrzeni Odboru izemniho rozvoje mésta
« Protokoly o provedenych zkouSkach: asfaltové smési, beton, atd.
» Doklady o pouZitych materialech

Zaméreni

1. V pripadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potfebné k fadnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace objedna u hlavniho
geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé uréen. V opa¢ném pfipadé si zajiStuje zhotovitel toto geodetické méfeni sdm a provedené zaméreni dila pre-
da objednateli pfi zavére¢ném predani a prevzeti dila. Objednatel poskytne za tim U¢elem uréeni polohovych a vyskovych bodu.

2. Pokud v8ak zhotovitel vyuZije vlastni geodety, pfesto, Ze je uréen hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby predat veskeré vysled-
ky geodetickych méfeni k dalSimu zpracovani. Skute¢ny stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.

Nahradni hmoty a vyrobky

1. Jestlize v dobé potiebné pro plynuly pribéh vystavby nemuze zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné obstarat ani pfi
vynalozeni veskerého usili, které Ize na ném pozadovat, u€ini o tom zapis do Stavebniho deniku. Objednatel potom muZze souhlasit s pouZitim nahradnich hmot
nebo vyrobkl a s Gpravou ceny, pokud tim nebude sniZzena jakost dodavanych praci nebo vyznamné prekroéena dohodnuta cena samostatné odevzdavané
dodavky. Zaménu materialu musi odsouhlasit projektant a investor.

2. UZije-li zhotovitel pfi provadéni dila materialy, které jsou v rozporu s ujednanim dle této smlouvy a pouziti nahradnich materiald a vyrobkd nebude odsouhlaseno
tak, jak je vySe uvedeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu za kazdé zjiSténé poruseni ve vysi 20.000,- K¢.

Zemni prace

1. Pi zemnich pracich v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit pfesné misto vedeni (vyty-
¢eni spraveem vedeni) a zajistit ochranu pred posSkozenim. VeSkeré $kody, zptsobené nedbalosti a nedodrzenim bezpeénostnich predpist ¢innosti pfi zem-
nich pracich hradi zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen béhem zemnich praci a po jejich ukonéeni zajistit ¢isténi vyuzivanych komunikaci. Naklady, vyplyvajici z tohoto odstavce, jsou soucasti
dohodnuté ceny a také veSkeré Skody pfi téchto pracich zpusobené objednateli nebo tfeti osobé budou zhotovitelem uhrazeny.

Zakryvani praci

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci, které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (stropni kce, pod-
kladni betony, izolace, kanalizace atp.). Vyzva musi byt objednateli doruc¢ena pisemné, nejméné 3 pracovni dny predem. Vyzva muze byt provedena zapisem
ve stavebnim deniku. Jestlize se objednatel k provéfeni praci ve stanovené Ihiité nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit néklady doda-
te¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak pfi dodate¢ném odkryti, Ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti
zhotovitel.

Provad éni zkouSek

1. Zhotovitel oznamf objednateli 2 pracovni dny pfedem ve stavebnim deniku termin provadéni sjednanych zkousek nebo zkousek dle CSN a seznami objednate-
le pisemné s jejich vysledkem. Provedena zkouska je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkouSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o je-
jich prakaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednate-
le, v opa¢ném pripadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

2. Objednatel si také vyhrazuje pravo v pfipadé sporu &i jiné opravnéné potreby k provéreni jakosti dila nechat si vyhotovit znalecky posudek. V pfipadé, Ze jeho
vysledek ukaze opravnénost pochyb ¢i namitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni je objednatel opravnén v pIné vysi Gtovat k tizi zhotovitele.

Organizace prace na stavb &
1. Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s pozadavky stavby v pfipadé potfeby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.
Strana 6 z 14
Autori: Mgr. Lukas RiSovsky, LL.M.
JUDr. Dagmar Bediikova



2. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelti majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovi-
tel na pozadani objednatele povinen predlozit.

3. Zhotovitel se zavazuje miniméalné 7 dnd pfedem informovat objednatele o €innostech, které mohou narusit bézny chod investora.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude bez védomi objednatele projednavat pripadné zmény technického feSeni s investorem, projektantem stavby popf. s jeho
smluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického feSeni, ktery bude muset byt projednan, bude zhotovitel problém feSit s objednatelem, s tfetimi oso-
bami pouze za G&asti objednatele. Pokud tak zhotovitel neucini, bude to povaZovano za podstatné poruseni povinnosti zakladajici pravo objednatele odstoupit
od smlouvy o dilo a sou¢asné pozadovat po zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila.

5. V pripadé, pokud se na zhotovitele obrati pfimo investor nebo jeho konzultant s pozadavkem provedeni praci nad ramec smlouvy o dilo nebo praci, které mo-
hou byt povazovany za vyznamné pro provadéné dilo a mohly by mit dopad na cenu dila, zhotovitel takové prace neprovede a bude objednatele informovat.
Pokud zhotovitel svou povinnost uvédomit objednatele nesplni a provede viceprace bez predchozi pisemné dohody s objednatelem, povaZuje se provedeni
téchto praci za dar objednateli.

6. Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, Ze nastoupi k provadéni dila dle této smlouvy i v pfipadé, Ze objednatel zajisti ke dni sjednanému pro zahdjeni praci v ¢l. VII,
odst. 3. této smlouvy pouze ¢asteénou stavebni pfipravenost, tj. Ze zhotoviteli bude umoZnéno provadéni dila alespori v ¢asti stavenisté.

7. V ptipadé, Ze objednatel nezajisti ani ¢astecnou stavebni pfipravenost ke dni sjednanému pro zahajeni praci dle této smlouvy a zhotoviteli tak neni umoznéno
alespori ¢aste¢né provadéni dila a zahajeni praci dle smlouvy, je zhotovitel povinen toto pisemné oznamit zastupci objednatele zmocnéného ¢lankem I, odst.
1. této smlouvy k jednéni ve vécech smluvnich a technickych, a to nejpozdéji do 3 dnli od vyzvy objednatele k pfevzeti stavenisté. Obdobné bude zhotovitel po-
stupovat v pfipadé, jestlize stavebni nepfipravenost v priibéhu realizace sjednanych praci vylouci véasné dokonéeni dila.

8. Pokud zhotovitel neucini pisemné oznameni dle pfedchoziho odstavce, mé se za to, Ze mu bylo umoznéno alespon ¢astecné provadéni dila ke dni sjednanému
touto smlouvou pro zahjeni praci, resp. véasné dokonéeni dila.

9. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud mu bude k datu sjednanému v €l. VII, odst. 3. této smlouvy pro zahajeni praci zcela znemoznéno nastoupit k provadéni dila
nebo v pribéhu realizace dila splnit termin dokonéeni praci sjednaném v ¢l. VII, odst. 1 této smlouvy v dusledku celkové stavebni nepfipravenosti, oznami tuto
skute¢nost doporu¢enym dopisem adresovanym predsedovi pfedstavenstva objednatele.

10. Zhotovitel je povinen dbét na to, aby pfed vyjezdem ze staveniSté na komunikaci byla veskera technika zhotovitele fadné ociSténa, aby nedochéazelo ke zne-
¢isténi komunikaci provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze ze strany investora nebo jiného subjektu budou uplatnény sankce ¢&i jiné naklady vzniklé z divodu zne-
¢isténi komunikaci provozem zhotovitele, budou tyto naklady v piné vysi predctovany zhotoviteli. Zhotovitel vyslovné souhlasi s Ghradou téchto néakladu.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodani pracovnik(i do pracovni ¢ety vytvofené na vyzvu a dle potfeb objednatele pro urychlené odstrafiovani vad a nedodélkd
pred zavére¢nym predanim a prevzetim stavby investorovi.

12. Zhotovitel prejima plnou zodpovédnost za bezpecnost a ochranu zdravi v8ech osob jim pfizvanych do prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami.

13. Povéfeny zastupce zhotovitele je na zakladé ustniho nebo pisemného poZadavku hlavniho stavbyvedouciho objednatele povinen zt¢astriovat se kontrolniho
dne subdodavatelt, ktery se koné kazdy tyden na stavbé. Pfesnou hodinu a den konani kontrolniho dne uréi hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci objed-
natele.

14. Klimatické podminky se nepovazuji za okolnosti vylu€ujici odpovédnost zhotovitele (tzv. vy$8i moc). V pfipadé, Ze nastanou klimatické podminky, které by
znemoziovaly provedeni dila v poZzadované kvalité nebo v poZadovaném terminu, bude zhotovitel povinen zajistit takova opatfeni, aby v pracich na dile mohl
pokra€ovat pfi zajiSténi poZzadované kvality bez naroku na zvySeni ceny dila.

15. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakékoliv reklamni panely nebo plakaty bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

odd. 6 Prava a povinnosti stran
1.Zhotovitel

 je odpovédny za fadnou ochranu svych praci a material uzitych nebo uréenych pro provadént dila po celou dobu provadéni dila.

* je povinen ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sbh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), pouZzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaruéena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecénost,
hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpe¢nost pfi uzivani.

* je po celou dobu provadéni dila povinen umoznit na stavbé provadéni praci tfetich osob v souladu s technickymi potfebami a bezpe€nostnimi predpisy. Toto
vSak nesmi ohrozit moznost zhotovitele realizovat dilo ve sjednaném terminu.

» zUgastni se 1x tydné a v piipadé potieby i ¢astéji kontrolni porady o pribéhu stavebnich praci, kterou svola hlavni stavbyvedouci objednatele. Zavéry pfijaté
na této poradé v souladu s touto smlouvou jsou pro smluvni strany zavazné. Pokud maji dopad na zménu smluvnich ujednani, musi byt dohodnuty pisemné
formou dodatku ke smlouvé.

* je povinen vyjit vstfic nafizenim objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmen3eni dila predpokladaného smlouvou,

b) vykony nebo dodavky, které byly ve smlouvé sjednany zcela vyloucit,

¢) zména povahy nebo kvality prace nebo druhu kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

d) zména vyskové polohy, os, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

e) provedeni ve smlouvé nepfedpokladanych vykond nebo dodavek jakéhokoliv pozadovaného druhu

Zadna ze zmén vykonu nafizena objednatelem neznamena nikterak poruseni smlouvy nebo neéini smlouvu v celku ani z &asti neplatnou.

* je povinen prerusit prace, pokud objednatel d& k tomu pfikaz s odtvodnénim, Ze zhotovitel poskytuje vadné plnéni nebo jinak poruSuje tuto smlouvu ¢i prav-
ni predpisy

* je povinen zastavit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz s oddvodnénim dle odst. 2 (tfeti a ¢tvrta odrazka) tohoto oddilu a uzavfit s objednatelem doho-
du o predéasném ukonéeni praci

* je povinen zastavit prace, pokud tak rozhodnou verejnopravni organy.

2. Objednatel

» je opravnén k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potieby i ve vyrobné zhotovitele a to.bud sam, nebo odbornou firmou — supervizorem. Povéfeny
supervizor je opravnén nafidit zhotoviteli Gpravu nebo opravu ¢asti dila a zhotovitel je povinen Gpravy provést. Naklady na posouzeni zavady supervizorem
hradi zhotovitel.

» je opravnén ke kontrole pinéni plateb zhotovitele za provedené dodavky a prace svych subdodavatelt. V piipade, Ze jakékoliv platba subdodavateli ze stra-
ny zhotovitele nebude uhrazena, a to prokazatelné z viny zhotovitele, ma objednatel pravo provedeni pfimych plateb za provedené prace pfimo témto sub-
dodavatelim. O takto provedené platby se snizi pfima Ghrada zhotoviteli. Tato pfima platba nema vliv na pfisluSna ustanoveni téchto VSOP, tykajicich se
zadrzného a smluvnich pokut.

* je opravnén prerusit prace, a to zejména v pfipadé, Ze zhotovitel poskytuje vadné pInéni nebo jinak poruSuje tuto smlouvu ¢i pravni predpisy (o divodnosti
vady rozhoduje objednatel). Pokud zhotovitel vady v pisemné stanoveném terminu objednatelem neodstrani, je objednatel opravnén Gcétovat smluvni pokutu
500,-K¢ denné az do doby, kdy zhotovitel sjedna napravu, nebo odstranénim vad povéfit treti subjekt a vzniklé néklady v pIné vysi pfedctovat zhotoviteli.
Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebranici uzivani dila, je opravnén objednatel pozadovat snizeni ceny o pfiméfenou ¢astku odpovi-
dajici sniZeni hodnoty dila a vyvolanym vicenéaklad(im pfi dalSich pracich.

» je opravnén nahradit nebo doplnit pracovni kapacity zhotovitele (déIniky nebo techniky) svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich subjektd v pfipadé, Zze zho-
tovitel svym jednanim poruSuje ustanoveni smlouvy, zejména pokud zhotovitel neplni Gkoly stanovené zastupcem objednatele, nepini sjednané terminy rea-
lizace dila nebo poskytuje vadné pInéni. V takovém piipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré skute¢né naklady, které objednateli vznikly (tj.
napriklad néklady na poskytnuté pracovniky v hodinové sazbé)

* je opravnén zastavit prace nebo smlouvu vypovédét, a to v pfipadé, Ze zjisti zavazné nedostatky v kvalité dila zhotovitele (sdm nebo supervizorem), dale ze
zhotovitel svym postupem zmati spinéni dohodnutého terminu nebo rozhodujicich dilé¢ich termind a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména porusenim po-
vinnosti stanovenych v této smlouvé nebo v téchto smluvnich podminkach, popf. odmitne nastoupit na vyzvu objednatele k zahajeni praci, odmitne dilo dle
této smlouvy provést nebo bude opakované poskytovat plnéni v rozporu se souborem zadani a nesjedna napravu. V takovém pfipadé je objednatel oprav-
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nén obratit se na tfeti osobu a uzavfit s ni dohodu o dokonéeni dila zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén preuctovat naklady na provéfeni
praci supervizorem a na dokonceni dila tfeti osobou v pIné vysi zhotoviteli, ktery je povinen je neprodlené uhradit nejpozdéji do 14ti dnd od doruceni faktury.

* je opravnén i v prubéhu provadéni dila zménit, omezit nebo rozsifit jeho rozsah. Toto pravo je objednatel povinen uplatnit v dostate¢ném predstihu tak, aby
zhotoviteli nevznikly marné néklady. Terminy provadéni dila, cena dila apod. budou upraveny dohodou smluvnich stran dle ustanoveni smlouvy pro ptvodni
rozsah dila pomérné formou pisemného dodatku ke smlouvé.

» objednatel muze pozadat zhotovitele, aby zakazal pfistup na stavenisté tém svym zaméstnancim nebo subdodavatelim, jeZ objednatel povazuje za ne-
kompetentni, nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematickeé.

» objednatel m4 pravo pozastavit veSkeré platby fadné vystavenych faktur zhotovitele, pokud bude zhotovitel v prodleni s pinénim dila ve sjednanych termi-
nech (kone¢ném i dil¢ich). V takovém pfipadé nebude objednatel v prodleni s uhrazenim faktur.

« objednatel ma dale pravo pozastavit veskeré platby radné vystavenych faktur zhotovitele, pokud zhotovitel neprovadi dilo v kvalité uréené smlouvou o dilo.
Kontrolu kvality je opravnén provadét hlavni stavbyvedouci objednatele, pracovnici Gtvaru kvality a reklamaci stavby objednatele nebo povéreni zastupci in-
vestora. V takovém pfipadé nebude objednatel v prodleni s uhrazenim faktur.

» pozastavené platby budou objednatelem uhrazeny poté, kdy zhotovitel odstrani divody, pro které objednatel pozastavil platby fadné vystavenych faktur, tj.
kdyZz zhotovitel odstrani nedostatky v kvalité provadéného dila. Pokud zhotovitel neodstrani nedostatky v kvalité provedeného dila, ma objednatel pravo tyto
nedostatky odstranit sém, a to na naklady zhotovitele.

odd. 7 DalSi ujednani o cen &, fakturovani a placeni

1. Cena za celé provedené dilo a spInéné dilo je stanovena jako cena pevna a maximalni a zahrnuje veskeré néaklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila.

2. Cena sjednana ve smlouveé o dilo obsahuje zejména:

» naklady na dopravu,VRN, kompletaéni €innost, koordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu,

» naklady na zajisténi potfebnych dokladl, na vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila v po¢tu uvedeném v zakladni smlouvé o dilo.

* pojisténi, zajiSténi bezpecné prace,

» naklady na ochranu materialu a dila az do prejimky, poplatky za skladky,

« naklady na zimnf opatfeni

» naklady na opatfeni pro zajiSténi ochrany dila v pfipadé zhorSenych povétrnostnich podminek

« naklady na poZarni utésnéni prostupt

» naklady na zhotoveni a odstranéni vzorku, pfedepsané zkousky a atesty

« néklady na likvidaci odpadt

» naklady spojené s prostoji vzniklymi soubéznou €innosti jinych dodavateld, statickymi Gpravami nebo dal$imi pozadavky, které vyplynou z potfeb stavby

« naklady spojené se zarukou za jakost dila

» naklady na zkuSebni provoz, komplexni vyzkouseni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni (plati v pfipadé, Ze se jedna o dilo spocivajici v dodavce a
montazi zafizen)

» naklady na drobné prace HSV souvisejici s provadénym dilem naklady — sekani drazek a na provedeni prirazt

» naklady na veskeré i ztizené podminky, které je mozno pri provadéni dila, dopravé nebo uloZeni hmot o¢ekavat (zhotovitel si je védom, Ze na pozdéjsi do-
plfiky nebude bran zfetel).

» V cené dila je obsaZen i predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladt a predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni. Naklady na vySe uvedené
prace nebudou objednatelem zvlast hrazeny a jsou soucéasti smluvni ceny.

3. Cena dila nezahrnuje dari z pfidané hodnoty. DPH bude zhotovitelem Gétovana a objednatelem uhrazena v zakonné vysi platné ke dni uskute¢néni dariového
plnéni v ramci jednotlivych dil¢ich pinéni dle z.¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu.

4. U poloZek, jejichz cena neni v nabidce stanovena, se mé za to, Ze jsou zahrnuty v maximalni cené dila. Ocenéni opomenutych ¢asti dila, které zhotovitel neza-
hrnul do rozpoctu, nelze dodate¢né zahrnout do ceny dila jejim navySenim.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo uhradit faktury vystavené zhotovitelem za prace a dodavky provadéné dle smlouvy nebo dodatku k ni az poté, kdy tato smlouva,
respektive dodatek k ni nabude platnosti a G€innosti, a to i v pfipadé, Ze tento okamzik nastane pozdéji nez splatnost faktury.

6. V piipadé, Ze se jedna o dodavku zboZi (i v pFipadé, Ze jde o dodani s montazi) ze zemi EU do CR musi zhotovitel k dafiovému dokladu vystavenému
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona o DPH doloZit doklad, Ze toto zboZi prekro€ilo hranici — pfepravni doklad. Pfiloha dale musi obsahovat kéd zboZi
dle TARIC, stat odeslani, stat puvodu, vlastni hmotnost v kg, kéd transakce, dodaci podminku a druh dopravy, pfipadné dalSi udaje v ¢lenéni dle pozadavku
pro hlaSeni INTRASTAT.

7. Cena je zavazna a neprekrocitelna az do spinéni zavazku. Lze ji zménit pouze v pfipadé:

a. dohody o provedeni novych praci ve smyslu odd. 2 VSeobecnych stavebnich obchodnich podminek nebo
b. ménépraci v pfipadé, kdy zhotovitel m& prace sice smluvené, ale které po dohodé s objednatelem neproved| nebo jen v mensim rozsahu a jsou sou-
¢asti predmétu smlouvy a déle v pripadé poZzadavk( objednatele na sniZzenou kvalitu. V takovém pripadé se cena takto neprovedenych praci odecte
z dohodnuté ceny v jednotkovych cenach uvedenych v pfiloze této smlouvy nebo
C. v pfipadé, Ze dojde v pribéhu realizace dila ke zmé&nam dariovych pfedpist majicich vliv na vysi nabidnuté ceny dila
d. Nebude-li v dodatku vyslovné uvedena zména ceny, pak plati cena sjednana smlouvou

8. Fakturovani a placeni

Fakturace bude provadéna bud mési¢né nebo po ,Dokonceni dila“

a) V pripadé mésicni fakturace
bude fakturace provadéna mési¢né dle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Zhotovitel bude predkladat objednateli podepsany soupis provedenych
praci do 3. dne mésice nasledujiciho, a to za své plnéni provedené v pfislusném kalendarnim mésici. Hlavni stavbyvedouci objednatele provede kontrolu
spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a vysledek kontroly zaznamena do zjistovaciho protokolu. Pokud je soupis praci v pofadku, hlavni stavbyve-
douci uvede tuto skutec¢nost do zjiStovaciho protokolu, ktery podepiSe a preda zhotoviteli do tfi dn(. V opacném pfipadé vrati hlavni stavbyvedouci zhotoviteli
soupis praci, ve kterém budou uvedeny zjisténé zavady.
V souladu s potvrzenym zjistovacim protokolem vystavi zhotovitel fakturu, kterd bude splatna ve Ihité sjednané ve smlouvé o dilo. Nedilnou soucasti faktury

bude vzdy obéma stranami podepsany soupis praci a zjiStovaci protokol. Bez téchto pfiloh nebude dil¢i faktura proplacena. Pokud bude ve smlouvé o dilo
sjednana bankovni garance za fadné provedeni dila, bude prvni faktura uhrazena az po predloZeni zarucni listiny.

Datem uskute¢néni zdanitelného pInéni v pfipadé dilciho pInéni se rozumi posledni den v mésici, ve kterém byly prace provedeny.

Posledni tzv. kone¢nou fakturu méa zhotovitel pravo vystavit po protokolarnim predani a prevzeti dila objednatelem. Posledni faktura v§ak nebude ¢init méné
nez 20% ceny dila a bude uhrazena az po protokolarnim odstranéni vSech vad a nedodélkt zhotovitelem, ne vSak dfive nez ve splatnosti a za podminek sjed-
nanych ve smlouvé o dilo. Nedilnou souc¢asti kone¢né faktury budou podepsané pfilohy, tj. soupis praci, pfiloha ke kone¢né faktufe a pfedavaci protokol pode-
psany opravnénymi osobami obou smluvnich stran. Bez téchto pfiloh nebude koneéna faktura proplacena.

Pokud zhotovitel vystavi dil¢i fakturu, kterd svym objemem v souctu se vSemi fakturami vystavenymi zhotovitelem dle této smlouvy prekroc¢i 80% z celkové ce-
ny dila, je objednatel opravnén provést pouze ¢aste¢nou Uhradu takové faktury (maximalné vSak do vySe 80% z celkové ceny dila), pficemz Uhrada zbyvajici
Gastky z takové faktury bude objednatelem provedena souc¢asné s thradou konecné faktury.

b) V pripadé, kdy je sjednana fakturace jednou fakturou po ,Dokonceni dila“

ma zhotovitel pravo vystavit fakturu po predani a prevzeti dila objednatelem. Objednatel je opravnén z ¢astky uvedené na faktufe pozastavit zadrzné dle
smlouvy s tim, Ze 80% zbylé ¢astky po odecteni zadrzného bude objednatelem uhrazeno po predani a prevzeti dila objednatelem ve splatnosti stanovené
smlouvou za predpokladu bezvadného stavu dila a 20% zbylé ¢astky po protokolarnim odstranéni vSech vad a nedodélku, které byly uvedené v protokolu o
predani prevzeti dila, ne vSak dfive nez bude splatné faktura. Nedilnou soucasti kone¢né faktury budou: vyplnéna a podepsana pfiloha (tzv. pfiloha ke kone¢né
fakture), soupis praci a predavaci protokol podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran. Bez téchto pfiloh nebude faktura proplacena.
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c) Bez ohledu na IhGtu splatnosti sjednanou ve smlouvé o dilo mé& objednatel pravo zaplatit posledni fakturu zhotovitele za kumulativniho splnéni téchto podmi-
nek:
» zhotovitel neni v prodleni s odstrariovanim vad a nedodélki nebo s provadénim jakychkoli zaru€nich oprav a ve véci narokd ze zaruky nejsou vedeny Zadné
spory
* jsou vyporadany vesSkeré zavazky zhotovitele vici dodavatelim médii (el. energie, vodné a sto¢né apod.) dodavanych za G¢elem provadéni dila
 jsou vyporadany veskeré pripadné postihy ze strany organu statni spravy ¢i samospravy vici zhotoviteli v souvislosti s provadénim dila,
* jsou vyporadany vSechny pfipadné naroky tretich a vySe neuvedenych osob vici zhotoviteli ¢i objednateli vzniklé v souvislosti s provadénim dila (zejména
naroky vlastnikt sousednich pozemku apod.),
* jsou vyporadany veskeré jiz uplatnéné naroky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z jinych ujednani smlouvy
d) Objednatel spIni svoji platebni povinnost v den, ktery nasleduje po dni, v némz predlozil proveditelny a kryty pfikaz k thradé svému penéznimu Ustavu,

e) Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména:

. oznadeni faktury a &isla ICO, DIC zhotovitel a objednatele

. nazev a sidlo zhotovitele a objednatele, v¢. ¢isel bank. Géth

. nazev stavby + &islo smlouvy + ¢islo SAP (koncové desetimistné ¢islo smlouvy psané na smlouvé rukou)

. pfedmeét plnéni

. cena provedenych praci

. DPH v pIné vysi

. odpodet zadrzného pfip. finanéni jistoty- smluvené procento z fakturované ceny, které je pouze platebni podminka smlouvy a nema vliv na zaklad dané
a povinnost uplatnit dar na vystupu celé fakturované ceny

. datum uskute¢néni zdanitelného pInéni

. Gétovana ¢astka

. den vystaveni a splatnosti faktury

. v pfiloze vySe uvedené doklady

f) Objednatel muze fakturu vratit, bude-li faktura obsahovat nespravné tdaje. V tom pfipadé se hledi na fakturu jako na nedoru¢enou. Za nespravné udaje se po-

vazuji zejména:

. Faktura nema nalezitosti dafiového dokladu

. Udaje na faktufe neodpovidaji soupisu provedenych praci

. Splatnost neodpovida dohodnutym podminkam

. Faktura neobsahuje datum uskute¢néni zdanitelného pinénti,

. Faktura neobsahuje ¢islo smlouvy a ¢islo SAP
Objednatel je povinen pfi vraceni faktury z vySe uvedenych divodu vyslovné specifikovat, o kterou zavadu se jedna. Objednatel je opravnén vratit fakturu i
v piipadé, Ze se na dile vyskytne vada nebo zadrZet prisluSnou platbu, a to az do doby odstranéni vady. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s placenim ceny dila.

8. Pozastavky

a) Pozastavky piip. sjednana financni jistota slouZi jako zajisténi urychleného odstrafiovani piipadnych vad plnéni. Pokud zhotovitel nebude fadné a véas
odstraniovat vady zjisténé v pribéhu zaruéni doby nebo zhotovitel bude v likvidaci pfip. na ného bude podan navrh na zjisténi nebo se dostane do Upad-
ku, ma objednatel pravo pouzit pozastavené ¢astky a finanéni jistotu

- k Uhradé nakladu, které mu vznikly disledkem neplnéni povinnosti zhotovitele odstrafiovat vady v prabéhu zaruéni doby nebo jiné povinnosti stanovené
smlouvou a ke kterym je opravnén z titulu této smlouvy nebo podle zédkona

- pFip. na poskytnuti tzv. hodnoty zaruky za jakost dila garantované v odd.13 odst. 3 VSOP

b)  V pripadé, Ze dilo jevi zavazné vady, které neumozni dilo plné uZivat nebo vykazuje jinou podstatnou vadu Ize zfidit mimofadnou pozastavku, o jejiz vysi
rozhodne objednatel.

c)  Zhotovitel je povinen pro zadost o uvolnéni pozastavky pfip. finanénf jistoty pouZzit formular, ktery je uvedeny na www.unistav.cz. Objednatel je opravnén
Zadosti podané jinak nez na tomto formulafi zhotoviteli vracet k doplnéni jako nespravné. Zhotovitel je povinen k Zadosti o uvolnéni pozastavky a finan¢ni
jistoty priloZit kopii oboustranné potvrzeného protokolu o pfedani a prevzeti dila.

d)  Bez ohledu na Ihitu splatnosti pozastavek je objednatel opravnén uvolnit pozastavky zhotoviteli teprve nasledujici den po uplynuti Ihity splatnosti posled-
ni tzv. kone¢né faktury vystavené zhotovitelem

e) Pokud je ve Smlouvé o dilo uvedeno i pevné datum pro uvolnéni pozastavky, avSak zhotovitel k tomuto datu protokolarné nepreda objednateli dilo nebo
dilo k tomuto datu vykazuje vady a nedodélky, neni objednatel povinen pozastavku uvolnit do doby napravy

f) Jestlize v dobé pred splatnosti pozastavky byl zjistén upadek zhotovitele, zanika pravo zhotovitele na Ghradu pozastavky. Sjednava se, ze ¢astka odpovi-
dajici vysi pozastavky ke dni prohlaSeni Upadku predstavuje slevu z ceny dila, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.

9. Bankovni G €et zhotovitele

» Zhotovitel je povinen uvadét na v8ech fakturach jim vystavenych objednateli za provadéni dila dle této smlouvy ¢islo bankovniho G¢tu, které je uvedené
v hlaviéce smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze na faktufe bude jiné ¢islo bankovniho Gctu, je statutarni organ zhotovitele povinen pfilozit k faktufe podepsané pi-
semné prohlaSeni o takové zméné.

» Objednatel je opravnén vyzadovat po zhotoviteli doklad o vedeni bankovniho G€tu a zhotovitel je povinen tento doklad objednateli predloZzit nejpozdéji do
dvou dnu od takové vyzvy.

» V pfipadé, Ze objednatel bude mit divodné pochybnosti 0 spravnosti ¢isla bankovniho Gétu zhotovitele, dava zhotovitel objednateli souhlas ke kontrole ¢isla
Gétu v bankovnim Ustavu, ktery vede Géet, o némz vyvstaly pochybnosti, a zavazuje se objednateli poskytnout veskerou nutnou soucinnost k této kontrole.

odd. 8 Nahrady Skod

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni naklady a na vlastni nebezpeéi a zajistit dilo proti kradeZi a dalSim Skodam. Pievzetim stavenisté k provedeni dila
nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile pro objednatele a za material, a to od zahajeni praci az do podepsani predavaciho protokolu, resp.
zhotovitel nese nebezpeéi vSech Skod na téch ¢astech dila, na kterych se vyskytuji vady a nedodélky, které jsou pripadné uvedeny v podepsaném predavacim
protokolu, a to do okamZiku odstranéni takovéto posledni vady nebo nedodélku, kdy odpovédnost za Skody prechazi na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovova-
nému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem zabudovani, eventuelné provedenim praci.

2. Pokud ginnosti zhotovitele dojde ke zpsobeni Skody objednateli z dvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢&i
jinych norem a predpisu, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit, neni-li to mozné, pak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel, a to i v pfipadé, Ze Skoda se projevi az nasledné nebo v pfipadé druhotnych nasledkd Skod.

3. Déle se zhotovitel zavazuje provést opravu pfipadnych Skod, které vzniknou v dusledku jeho ¢innosti na sousednich objektech a na dile zhotovitel( dalSich ¢as-
ti stavby nebo jinym subjektim. Zhotovitel nese i veSkeré dusledky a dal$i naklady plynouci z takto vzniklych Skod a pfi jejich odstrariovani.

4. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti v€etné moznych Skod pracovnik(l zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Stejné pod-
minky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatel(. Skody, které nelze uhradit pojisténim, jdou na vrub zhotovitele.

5. Pfipadnym uplatnénim smluvnich pokut, to veskerych pokut, které se v této smlouvé vyskytuji, neni dotéen narok smluvnich stran na Uhradu vzniklych Skod.
Nahrada Skody neni vysi smluvni pokuty omezena a smluvni pokuta se na nadhradu Skody nezapocitava.

6. Objednatel neprebird zadnou odpovédnost za ztraty materialu, zafizeni, stroju atd. Zhotovitel nese odpovédnost i za Skody zpUsobené tfetimi osobami pracuji-
cimi na zakladé jeho vedeni. Zhotovitel nese odpovédnost i za pfipadné Skody na ¢astech objektu, ve kterych nebudou provadény stavebni prace, ale které
jsou soucasti rekonstruovaného objektu a které vzniknou v dusledku jejich €innosti.
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odd. 9 Bezpe €énost a ochrana zdravi p Fi praci.
1. Zakladni predpisy, které upravuji poZzadavky na zachovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jsou
» z. & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi pra-
ci);
* nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
« nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloub-
ky;
e z.¢&.262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni - §8 101 az 106
2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za dodrZzovani bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovnikli na stavenisti a je povinen ucinit veSkera bezpec¢nostni
opatfeni k zamezeni pracovnich Grazl. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli podrobné Gdaje o pracovnim Urazu co nejdfive po jeho vzniku.
3. Zhotovitel je povinen dodrZovat dalsi platné predpisy na Useku bezpecénosti prace, ochrany zdravi a pfedpisy 0 pozarni ochrané a prevenci, a to zejména:
« zak. CNR ¢&. 133/1985 Sb. Sh. o0 poZarni ochrané v platném znéni,
» vyhlaSka Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni z.¢. 133/1985 Sh., o pozarni prevenci, v platném znéni,
* nafizeni vlady €. 494/2001 Sb. o evidenci, hlaSeni a zasilani zaznamu o Grazu, vzor zaznamu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Graz a
zasilad zdznam o Urazu,
+ CSN 33 2000-7-704
+ CSN 33 1600
+ CSN 60439-4
4. Zhotovitel je povinen respektovat veSkera bezpecnostni pravidla, vydana objednatelem. Zajisténi prostfedk( bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni
ochrany je vyluéné povinnosti zhotovitele.
5. Za poruSeni povinnosti zhotovitele ve smyslu predchozich odstavct se povaZuji zejména nasledujici skute¢nosti a v tomto pripadé je zhotovitel povinen objed-
nateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjiStény pfipad v nasledujici vysi:

« nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci — natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. K¢ 10.000,-
* nezajistény vykop — nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. K¢ 10.000,-
» chybgjici ochranné zabradli na stavbé — nafizeni vliady ¢. 362/2005 Sb. K¢ 10.000,-
* nezajiSténé pracovisté pod mistem prace ve vysce - nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. K¢ 5.000,-
* nezajiStény prostor, kde se provadi bouraci prace nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb. K& 10.000,-
+ provozovano vyhrazené zdvihaci zafizeni (vytah) bez - revize CSN 73 8120 K¢ 10.000,-
+ stavebni vytah obsluhovan neproskolenou osobou - CSN 738120 K¢ 10.000,-
« jizda osob v nakladnim vytahu - CSN 738120 K¢ 20.000,-
+ jefabova doprava - vazani bfemen bez vazag. opravnéni - CSN 270143 K¢ 10.000,-
+ neprovedeno predani a prevzeti leSeni - CSN 738101 K& 10.000,-
« nepouziti osobnich ochran. pomucek - zejména ochranné prilby zak. prace - § 104 K& 5.000,-

 poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na pracovisti, popf. odmitnuti dech. zkousky - zak. prace § 106 K¢ 50.000,-
Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poZiti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci zhotovitele
doty¢ného pracovnika okamZzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti ma toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci objednatele. Odvolany
pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na Zadost objednatele dechové zkouSce
na pfitomnost alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky za G¢asti opravnéného zastupce zhotovitele. V piipade, Ze se pracovnik zhotovitele odmitne podrobit
takovéto zkouSce, ma se za to, ze byl pod vlivem alkoholického napoje &i jiné navykové latky.

fu

odd. 10 ,Dokon c¢eni dila“ a Upiné dokon ¢éeni

1. ,Dokon €enim dila“ se rozumi provedeni dila fadné a v¢as tj. v terminu uvedeném ve smlouveé o dilo, vyklizeni stavenisté, podepsani zapisti o predani a pre-
vzeti, pfedani dokladt nezbytnych k vydani kolauda¢niho souhlasu, odstranéni pripadnych vad a nedodélkii, pfedepsanych dokladu o zkouSkach a revizich a
dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

2. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo ¢i jeho diléi ¢ast a objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného dila (formular zajiStuje objednatel).
Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pred predanim dila zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel neni povinen prevzit dilo,
které nebude fadné provedeno. MuZe vSak prevzit dilo s drobnymi vadami nebranicimi bezpe¢nému provozu &i uzivani dila, nenf vSak povinen tak uginit. To,
zda konkrétni vada je vadou drobnou, ktera nebrani bezpeénému uzivani dila, posuzuje objednatel.

3. ,Uplnym dokon é&enim* dila se rozumi dokong&eni dila, provedeni zavére&né inspekce od investora a odstranéni pripadnych vad a nedodélk(i zhotovitele speci-
fikovanych investorem pfi prevzeti stavby nebo vyt¢enych DOSS v ramci kolaudace.

Zapis o p fedani a p fevzeti

1. Zapis o predani a prevzeti dila pofizuje objednatel na tiskopisu objednatele nazvaném ,Zavéreény protokol o pfedani a prevzeti“ nebo ,Protokol o pfedani a
prevzeti ¢asti dila“ (v pfipadé pfedani a prevzeti pouze ¢asti dila). Obsah zapisu musi byt pfizpisoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména téz
soupis piiloh a popfipadé i zaznam o nutnych dodate¢né poZadovanych pracich. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady nebo nedodélky.

2. Podpisem zépisu o predani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila ¢&i jeho ¢asti zhotovitelem objednateli. Pokud vSak objednatel pfevezme dilo zhoto-
vitele pred prevzetim dila investorem, stane se tak s vyhradou, Ze objednatel je opravnén jakékoliv vady, a to i vady, které byly zjistitelné v okamziku predani di-
la zhotovitelem objednateli nebo které mohly byt zjiStény pfi predani dila zhotovitelem objednateli pfi vynaloZeni odborné pécée objednatele, namitat az v priibé-
hu zaruéni dob formou reklamace, a zhotovitel je povinen je bezplatné odstranit.

3. V zapise o odevzdani a prevzeti dila budou uvedeny veskeré drobné vady a nedodélky a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy dohod-
nuty, méa se zato, Ze budou odstranény do 10 kalendarnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a prevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni eventuel-
nich sankci a Skod nejsou timto dotceny.

4. Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila stanovenych projektem, touto smlouvou o dilo, normami, obecné
zavaznymi predpisy nebo kolaudaénim souhlasem. Vadou neni odchylka od projektu, kterd neméni pfijaté feSent, jestlize byla dohodnuta alespor formou zapi-
su ve stavebnim deniku, odsouhlasené objednatelem a potvrzena TDI nebo jinym opravnénym zastupcem investora.

5. Nedod élkem se rozumi nedokoncend prace oproti projektu a smlouvé o dilo.

6. Na zadost objednatele se zhotovitel zGEastni zavére¢né kontrolni prohlidky, na niz poskytne poZzadované informace o pfedmétu a provadéni dila.

8. Doklady zhotovitele nutné k  fadnému dokon €eni dila (tj. doklady nutné k isp  éSné kolaudaci nebo k p Fedani dila investorovi). Jedna se zejména o:

. dokumentaci skuteéného provedeni specifikovanou ve smlouvé

. prohlaSeni o shodé v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, atesty pouzitych materiald

. stavebni / montéazni / denik (KOPIE)

. zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci;

. zapis o predbé&zném provéreni dokon&enosti a kvality praci u objektt podepsany technickym dozorem objednatele;
. revize;

. atesty, zarucni listy;
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. doklady o tlakové zkouSce;

. doklady o zkouSce tésnosti (voda, kanalizace atd.);

. doklad o povoleni zdhozu inZenyrskych siti po kontrole jejich budoucimi spravci.

. dalsf doklady uvedené v CSN, pokud se vztahuiji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou pravodni technickou dokumentaci jednotlivych zafizeni

. zapisy o provéfeni praci zakrytych v prabéhu realizace dila, pokud nejsou zapsany v denicich stavby

. doklady o likvidaci veSkerého odpadu vzniklého €innosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, Gdrzbé a protokoly o zaSkoleni

. seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze v ¢eském jazyce, o Gdrzbé a protokolarni seznameni
s obsluhou a zauc¢eni. Zau¢enfi obsluhy zajisti zhotovitel alespori 10 dnl pfed zahajenim vyzkouseni nebo komplexnich zkouSek

. zapisy o provedeném zkuSebnim provozu, komplexnim vyzkouSeni vSech systému a zafizeni nebo jinym zpdsobem dohodnuté ovéfeni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dilt specifikujici vSechny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladu pro zpracovani manipulaénich a provoznich fadu a zpracovani provoznich fadu.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, Ze s nim byl navrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné Gdrzby dila a pravidelného ser-
visu (plati pro technologické soubory a zafizeni)

Zhotovitel predava ty doklady, které se vztahuji k jeho provadénému dilu. VySe uvedené doklady a doklady o provedenych zkouskach budou souc¢asti zapisu o
odevzdani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze objednatel bude po zhotoviteli pozadovat predani téchto dokladt pred predanim a prevzetim dila, a to i pfi prvni faktu-
raci zhotovitele (zejm. pak atesty, prohlaSeni o shodé, certifikaty, zkuSebni protokoly na materialy, apod.), zhotovitel je povinen mu vyhovét, pokud to bude
mozné z technického nebo technologického hlediska. V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli nevyhovi dle pfedchozi véty, ma objednatel pravo Uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny dila sjednané ve smlouvé o dilo (min. vS8ak 10.000,- K&) za kazdy kalendaini den, kdy bude zhotovitel v prodleni
s predanim pozadovanych dokladu. VeSkeré pravodni technické doklady, osvédceni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatfeny
Ufednim prekladem do ¢eského jazyka. Doklady (prohlaSeni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materialy) se musi vztahovat k realizované stav-
bé a musi byt v dobé zahajeni praci platné. Jsou-li nékteré ¢asti dokladu, které je povinen pfipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozité, vypracuje k nim prehledy
nebo vyhodnoceni.

9. Doklady objednatele.
Objednatel je povinen pfipravit pro prejimaci fizeni veskeré své doklady tak, aby jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni, Gplné a rychlé
provedeni tohoto fizeni. Objednatel pfipravi zejména:
- formulare predavacich protokold (Zavérecny protokol o piedani a prevzeti dila).
Objednatel neni povinen prevzit dokon¢enou ¢ast stavby, kterou nelze samostatné uzivat.

10. Zpuisob odstra fovani vad a nedod élkt
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do prostord nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodélkd. V takovém pripadé strany dohodnou
dobu, ve které bude objekt pfistupny pracovnikim zhotovitele. Pfi sjednavani této doby je zhotovitel povinen pfizplsobit se potfebam objednatele, popfipadé
uZzivatele. V pripadé potfeby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobé.
V pfipadech uvedenych v pfedchozim odstavci je objednatel povinen sdélit zhotoviteli jméno svého zastupce, ktery projedna a zprostfedkuje u uZivatele pra-
covnikiim zhotovitele pfistup do prostoru nebo mistnosti objektu a ktery bezprostfedné po skonéeni praci pisemné zhotoviteli bud potvrdi, Ze vady nebo nedo-
délky byly odstranény, nebo sdéli divody, pro¢ toto potvrzeni odmita.

odd. 11 Jakost dila a zaru €ni podminky
Zaruka
» Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouveé o dilo. Pokud neni zaruka ve Smlouvé o dilo sjednana, plati, Ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost
a funkénost dila v délce trvani 24 mésicli od protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem.
» Zhotovitel po dobu zaruky zaruduje:
- bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci dila,
- [Ze dilo bude pIné odpovidat této smlouvé,
- ze dilo bude splfiovat pozadavky vSech platnych souvisejicich norem a predpisu a projektové dokumentaci.
» V pripadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma zhotovitel povinnost vadu zdarma a na vlastni naklady odstranit.

Jakost dila

bude posuzovéna dle CSN, pri¢emz Grover jakosti stanovena v CSN, ato i téch, které byly platné do 31. 12. 1994, je minimem pro dany Gcel. V pfipadé, Ze bu-
dou vydany dal$i normy, a to bud nové normy, nebo normy, které nahradi normy stavajici je zhotovitel platnost téchto nastupnych norem povinen avizovat objed-
nateli pisemné. V takovém pfipadé se pouZzije norma, kter& ma pozadavky na vyssi kvalitu. Ve spornych piipadech rozhodne objednatel. Pokud v pfipadé poruse-
ni predpist vznikne jakakoliv §koda, nese vzniklé naklady a nadhrady Skod zhotovitel.

Objednatel je povinen reklamovat vady vzniklé v zaruéni Ihaté pisemné. Objednatel reklamuje kdykoliv po jejich zjiSténi.

Reklamace
1. Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve sloZitéjSich pfipadech do tii pracovnich dnu. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli objednateli ve Ihité do tfi pracovnich
dnu od doruceni reklamace, Ze reklamaci neuznava, plati nevyvratitelnd domnénka, Ze reklamaci uznava.
2. Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstrafiovat vady dila, které se projevi v zaruéni dobé. Zhotovitel se zavazuje nést vesSkeré naklady s dostavenim se na misto
a odbornym posouzenim veskerych reklamovanych vad.
3. V reklamaci objednatel uvede, jak se zavada projevuje a jakym zpusobem poZaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
 odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni
» odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
« prfiméfenou slevou ze sjednané ceny
» odstoupeni od smlouvy nebo &asti plnéni dila
4. Vady z reklamaci se zavazuje zhotovitel odstranit takto:
» vady vyskytnuvsi se v obdobi od pfedani a pfevzeti dila objednatelem do kolaudace — zhotovitel nastoupi do 24 hodin od doru¢eni reklamace a odstrani je
do 48 hodin, ne v8ak pozdéji nez 1 kalendarfni den pfed kolaudaci
» vady z havarii a vady branici uzivani — k jejich odstranéni nastoupi zhotovitel ihned, jakmile se o zavadé dozvédél a odstrani je nejpozdéji do 24 hodin od
nastupu na odstranéni zavady.
» drobné vady a ostatni vady — k jejich odstranéni zhotovitel nastoupi do 3 pracovnich dnd od doruceni reklamace a odstrani je nejpozdéji do 14 kalendarnich
dnu od nastupu na odstranéni zavady
» Pouze v pfipadé, Ze charakter, zavaznost a rozsah vady neumozni Ihitu 14 dnG splnit, dohodnou se smluvni strany na Ihaté delsi.
« Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zah4jit odstrariovani vady (havérie) nejpozdéji do 24
hodin po obdrzeni reklamace.
5. Zhotovitel je povinen vady v zaruéni dobé odstranit, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az
do rozhodnuti zhotovitel.
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6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny subjekt a naklady zho-
toviteli, u néhoz uplatnil reklamaci, vyuactovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dni poté, co obdrzel vyuctovani. Do nakladl objednatele se zapocitavaji téz
¢astky, které objednatel hradi uzivatelim jako uslou mzdu (zisk).

7. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledné kvality, technologie provadéni dila nebo opravnénosti reklamace, je kterakoli ze stran opravnéna predloZit takovy
rozpor k posouzeni akreditované zkusebné, pfipadné soudnimu znalci, ktery musi byt odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami. Stanovisko zkuSebny ¢i znalce
bude pro obé strany zavazné. Naklady spojené s posouzenim nese strana, jejiz nazor se ukaze jako nespravny.

8. | reklamace odeslana posledni den zarué¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

9. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou probiha Fizeni o reklamaci, tj. ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem vyfizeni re-
klamace je den, kdy objednatel potvrdil zhotoviteli vyfizeni reklamace. O tuto dobu se zaruéni doba prodluZuje.

10. V pripadé, Ze vady na dile zplisobené zhotovitelem budou pfi¢inou vad vzniklych na jinych astech dila, ma objednatel pravo predctovat zhotoviteli veskeré
néklady souvisejici s jejich odstranénim.

11. Obé smluvni strany se dohodly na vylou€eni uplatnéni ustanoveni § 440 odst. 2 Obchodniho zakoniku.

12. V8echny spory, které by mohly vzniknout z titulu tohoto oddilu, budou s vylou¢enim pravomoci obecnych soudl rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhod-
&iho soudu pii Hospodarské komore Ceské republiky a Agrarni komore Ceské republiky podle jeho Radu jednim rozhodcem ustanovenym podle tohoto Radu.
Sudisté bude v Brné, Strany se zavazuji splnit vS§echny povinnosti uloZené jim v rozhod&im nalezu ve lhGtach v ném uvedenych.

odd. 12 Majetkové sankce

1. V pripadé prodleni se spinénim dila ve sjednaném terminu, mé objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu ve vysi 30 000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

2. V piipadé prodleni se splnénim dil¢ich termind, méa objednatel pravo G¢tovat smluvni pokutu ve vysi 15 000,- K¢ za kazdy den prodleni se splnénim dil¢iho
terminu.

3. Za nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkll sjednaného v zépise o odevzdani a pfevzeti dila ma objednatel pravo Uctovat smluvni pokutu ve vysi
5 000,-Ké za kazdou vadu ¢i nedodélek a kalendarni den prodleni. Uplatnéni této smluvni pokuty nevyluéuje pravo vyuétovat smluvni pokutu za nespinéni dila.
Obé smluvni pokuty Ize pouZit sou¢asné.

4. V piipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k provadéni praci na stavenisti v terminu uvedeném ve smlouvé, a to i pfesto, Ze mu to bylo objednatelem umoznéno
s prihlédnutim ke smlouvé o dilo, ma& objednatel pravo Uétovat zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové ceny dila nebo smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni se spinénim zavazku zhotovitele nastoupit k provadéni praci na stavenisti. O tom, jaka varianta bude pouZita, rozhodne
objednatel.

5. Za prodleni s dohodnutym terminem vyklizeni stavenisté po skonceni praci méa objednatel pravo uctovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy kalendarni
den prodleni.

6. Za prodleni s nastupem k odstranéni reklamovanych vad ¢i vyfizovani reklamaci a odstrariovanim vad ma objednatel pravo G¢tovat smluvni pokutu ve vysi
3 000,- K¢ za kazdy kalendarni den prodleni.

7. Za nesplnéni dohodnutého terminu pro odstranéni zaruéni vady méa objednatel pravo G¢tovat smluvni pokutu ve vysi 5 000,-K¢ za kazdy kalendaini den prodle-
ni a za kazdou vadu.

8. Za poruseni povinnosti provadét prace s nadmérnym hlukem dle stavebniho povoleni nebo jiného dokumentu, ktery je souéasti smluvnich dokumentt, mé pra-
vo objednatel vytctovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

9. Za znedisténi stavenisté zhotovitelem vzniklé pfi provadéni dila zhotovitelem a déle za zneéisténi odpady osobni povahy netykajici se provadéni dila (napf. od-
padky ze svacin, komunalni odpad, znecisténi mocenim atd.) je objednatel opravnén Gctovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy zjistény pripad.

10.V pripadé, Ze investor uplatni na objednateli smluvni pokutu vy3si nez je sjednana v tomto oddile, a to z divodu poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele, ma
objednatel pravo pretctovat tuto smluvni pokutu a zhotovitel povinnost rozdil ve vysSi smluvnich pokut uhradit, a to do 14 dnd od doruceni faktury zhotoviteli.

11.Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom své odpovédnosti vici objednateli, kterou na sebe prebira podpisem této smlouvy o dilo a Ze si uvédomuje duleZitost za-
jistovanych smluvnich termind a povinnosti, a proto povazuje sjednanou smluvni pokutu vzhledem k pfevzatému zavazku za pfimérenou.

12.Uvedené majetkové sankce plati pouze, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.

13.Pokud bude prodleni zhotovitele dle bodl 1 az 6 tohoto oddilu trvat déle nez 15 kalendarnich dnu, vySe sankci uvedenych v téchto bodech se zdvojnasobi
s prihlédnutim k bodu 14 tohoto oddilu.

14.VySe sankci uvedenych v bodech 1 a 2 v tomto oddile plati pouze v piipadé, pokud sjednanéa celkova cena dila dle smlouvy o dilo nepfesahne 500.000,- K&
bez DPH. Pokud je sjednana celkova cena dila dle smlouvy o dilo ve vysi od 500.001,- K& bez DPH do 4,999.999,- K& bez DPH, sankce uvedena v bodu 1 se
zvySuje na 50.000,- K¢ a v bodu 2 na 30.000,- K&. Pokud je sjednana celkova cena dila dle smlouvy o dilo vy$5i nez 5,000.000,- K& bez DPH, sankce uvedena
v bodu 1 se zvySuje na 100.000,- K& a v bodu 2 na 50.000,- K&.

15.VeSkeré majetkové sankce nebo smluvni pokuty uvedené v téchto VSOP jsou splatné ihned po doruceni jejich pisemného vytctovani povinné strané a objed-
natel je opravnén je jednostranné zapocist proti kterymkoliv splatnym nebo nesplatnym pohledavkam zhotovitele za objednatelem.

16.Smluvni sankce nebo smluvni pokuty uvedené ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSOP, které jsou uvedené v procentech, se vzdy poditaji z ceny dila bez DPH
uvedené ve smlouvé o dilo, pokud neni specifikovano jinak.

odd. 13 Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel m& okamZité pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé podstatného poruSeni smluvni povinnosti zhotovitele.

2. Mezi divody, pro néZz muze objednatel okamzité od smlouvy odstoupit (podstatné poruseni povinnosti) patfi zejména:

a) prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného nebo stanoveného terminu prevysujici 5 dnu

b) nepredani bankovni zaruky za fadné provedeni dila nebo sménky, pokud je ve smlouvé sjednana

c) provadéni praci v rozporu s touto smlouvou

d) soustavné nebo zvlast hrubé poruseni provoznich podminek pracovisté, které pred zahajenim praci, resp. jejich jednotlivych etap, pisemné stanovi ob-
jednatel a pfeda zhotoviteli

e) soustavné poruseni podminek jakosti dila, které bude zjiSténo pracovnikem odd. kvality objednatele

f) hrubé poruseni podminek jakosti dila, které bude zjiSténo pracovnikem odd. kvality objednatele

g) neplaceni svym subdodavatelim, pokud zhotovitel nesjedna okamzZitou napravu

h) poruSeni povinnosti neprojednavat zalezitosti tykajici se smlouvy o dilo s tfetimi osobami bez G€asti objednatele (investorem, projektantem apod.)

i) zhotovitel bude v likvidaci, bude s nim jako s dluznikem zahajeno insolvenéni fizeni, proti zhotoviteli je nafizena exekuce

j) zhotovitelova schopnost nést odpovédnost za vady a plnit zavazky z toho plynouci po celou dobu zaruky byla podstatnym zptsobem omezena (napf.
opakované nedodrzeni Ihit pro nastup k odstranéni reklamované vady, opakované neodstranéni vady ve sjednaném terminu, apod.)

3. V piipadé, Ze objednatel od smlouvy odstoupi, sjednavaji smluvni strany odstupné ve vysi 10% z ceny dila bez DPH, které zhotovitel provedl do okamziku od-
stoupeni od smlouvy objednatelem. Odstupné bude objednatelem vytétovano samostatnym dariovym dokladem a jednostranné zapocteno proti pohledavkam
zhotovitele za objednatelem.

4. Dnem doruceni odstoupeni a dnem zahdjeni insolven¢niho Fizeni se stavaji splatnymi veskeré pohledavky zhotovitele za objednatelem.

5. Odstoupenim od smlouvy o dilo nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvnich pokut. Odstoupenim od smlouvy nejsou dale dotéeny prava a povinnosti, které
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon¢eni smlouvy (zaruka, apod.).

6. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy dojde bez zbyte¢ného odkladu k finanénimu vyrovnani zhotovitele a objednatele. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze vy-
poradani bude provedeno v jednotkovych cenéch, které byly sjednané ve Smlouvé o dilo jesté pred odstoupenim.

7. Do doby vygisleni opravnénych narok smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokd, je objednatel opravnén zadrzet veskeré faktu-
rované a splatné platby zhotoviteli.

8. Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vZzdy nejvySe to, o co se objednatel zhotovovanim veé-
ci prikazné obohatil. Pouziti § 544, odst. 2 obchodniho zakoniku se vylucuje.
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odd. 14 Rozhodnuti statnich a jinych organ  G.

1. Je-li pfi pfipravé nebo v pribéhu provadéni praci tfeba rozhodnuti organt hygienickych, energetickych, dopravnich, vodohospodarskych, paméatkové péce nebo
jinych, je zhotovitel, neni-li ve zvlastnich pfedpisech stanoveno néco jiného, povinen véas pozadat tyto organy o projednani a rozhodnuti. K jednani s témito or-
géany je povinen pfizvat objednatele.

2. Zhotovitel je povinen nova stanoviska, rozhodnuti, opatfeni, pfipadné zapisy do SD apod. pfi realizaci respektovat a fidit se jimi.

odd. 15 Ochrana autorskych prav.

Zhotovitel je povinen zachovat ochranu patentd a technickych feSeni objednatele a zamezit jejich pouziti pro jiné Gcely.

1. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouZit pouze pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné Gcely je smi pouzit pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

2. Informace a dohody o cenéch a platebnich podminkéach jsou ve smyslu § 271 obchodniho zakoniku divérné a zhotovitel je nesmi bez souhlasu objednatele
sdélovat tfetim osobam.

3. Poruseni zavazku zhotovitele o divérnosti téchto dohod a informaci je postiZitelné smluvni pokutou, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve vysi 2 %
z ceny dila. Tim neni dotéeno pravo na nahradu Skody, kterou je zhotovitel povinen uhradit v pIné vysi.

odd. 16 U ¢€inky zahajeni insolven ¢€niho Fizeni, nafizeni exekuce, likvidace zhotovitele, snizeni schop  nosti plnit zavaz-

ky

1. V piipadé, Ze je viéi zhotoviteli zahajeno insolvenéni Fizeni jako s dluznikem ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., Zakona o Upadku a zplsobech jeho feSeni
(insolvenéni zékon), je proti nému nafizena exekuce ve smyslu zakona ¢. 500/2004 Sb., Spravniho fadu, nebo je zhotovitel v likvidaci ve smyslu zékona €.
513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku, nebo zhotovitelova schopnost nést odpovédnost za vady a plnit zavazky z toho plynouci po celou dobu zaruky byla pod-
statnym zplsobem omezena ve smyslu odd. 13, odst. 2, pism. j) téchto VSOP, a objednatel nevyuZije svého prava odstoupit od smlouvy ve smyslu odd. 13,
odst. 2, pism. i) téchto VSOP, je objednatel opravnén vylcétovat zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila bez DPH, které zhotovitel pro-
ved| do okamziku, kdy objednatel uplatni smluvni pokutu dle tohoto odstavce.

odd. 17 Podminky pro ochranu zivotniho prost  fedi zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy udrzovat v maximalni mozné mife pofadek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své naklady odstra-
flovat odpad a nedistoty, které vznikly jeho ¢innosti. Je povinen zajistit odstrariovani vzniklych odpad( v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a je-
ho provadécich vyhlaSek v platném znéni (v pfipadé, Ze neni ve smlouvé uvedeno jinak). Zhotovitel je povinen tfidit odpad dle jednotlivych druhli a kategorii,
shromazdovat ho na ozna¢enych mistech v nadobach (kontejnerech) k tomu uréenych a pfedavat ho pouze opravnénym osobam k prevzeti do vlastnictvi. Zho-
tovitel je povinen zajiStovat veskerou predepsanou evidenci odpadu vyplyvajici ze zakona. Na vyzadani objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci predlo-
Zit nebo poskytnout. Zhotovitel jako plivodce svych vlastnich odpadu, které vzniknou pfi jeho ¢innosti na stavbé objednatele, ma plnou odpovédnost za své od-
pady a pIné nese pfipadny finan¢ni postih od organli vefejné spravy na Useku odpadového hospodarstvi.

2. PTi neplnéni povinnosti zhotovitele v souvislosti se zajistovanim &istoty na stavenisti a prijezdovych komunikaci zajisti toto na néklady zhotovitele objednatel s

tim, Ze pripadné veskeré naklady a postihy budou na zhotoviteli uplatnény.

. Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele poskytnout seznam nebezpeénych chemickych latek a pripravk( a kopie bezpeénostnich listl, se kterymi na
stavbé naklada a nakladat s nimi dle zakona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich v platném znéni. Pro nebezpe¢né chemickeé latky
a pripravky klasifikované dle zak. ¢. 356/2003 §44, musi predloZit pravidla pro nakladani s témito latkami a pfipravky projednané s organem ochrany verejného
zdravi prislusnym podle mista ¢innosti a doklady o proskoleni autorizovanou osobou zaméstnancl zhotovitele, ktefi s témito latkami a pripravky pracuji na
stavbé objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze veSkeré jeho chemické latky a pfipravky, s kterymi se na stavbé naklada jsou v originalnich obalech a radné
oznaceny, pfip. skladovany.

4. Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona &. 114/1992 Sh., o ochrané pFirody a krajiny v platném znéni a normu CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinarstvi,
Ochrana stromd, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech, a pfi provadéni stavby neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby. Po-
voleni ke kaceni drevin projedna podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a v zaplavovych Gzemich toto povoleni zajisti jesté
od vodopravniho Ufadu v souladu s § 67 zakona &. 254/2001 Sb., vodni zékon, v platném znéni. V pfipadé kaceni drevin &i jejich Gdrzby je nutno dodrZzovat
obecné platn& ustanoveni o ochrané vzrostlé zelené nebo rozhodnuti o povoleni ke kaceni dfevin vydané mistné pfisluSnym obecnim Gradem.

5. Zhotovitel pIiné odpovida za provozovani vlastnich zdroji znecistovani ovzdusi na stavbé (mobilnich i stacionarnich — stavebni a dopravni mechanizace, pfi-
padné pfenosna topidla). VeSkeré zdroje musi byt v dobrém technickém stavu, a kde to je vyZzadovano, mit platné méfeni emisi. V topidlech smi byt pouzito
pouze palivo uréené pro dany druh topidla. Podklady o provozovani zdroju zneciStovani je zhotovitel povinen predloZit pfi kontrole povéfenému zaméstnanci
objednatele.

6. Zhotovitel odpovida za nakladani s latkami nebezpecénymi pfi kontaminaci Zivotniho prostfedi (zejména veskeré ropné latky), které pouziva pfi svych ¢innostech
na stavbé a to v rozsahu zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni. S veSkerymi takovymi latkami musi zhotovitel nakladat tak, aby bylo zabranéno k
jejich aniku ¢i tkaptm na stavenisti ¢i do prostfedi. Pro sklad takovych latek musi byt zpracovan havarijni plan, jehoz zpracovani a schvaleni vodopravnim Gra-
dem zajistuje zhotovitel v pripadech, kdy tyto latky skladuje pro potfeby provadéni viastnich €innosti na stavbé objednatele. O této skutecnosti vZdy objednatele
informuje. Zafizeni, ve kterych jsou umistény tyto latky, musi byt zabezpeceny zachytnymi vanami, ptipadné jinak zabezpeceny absorp&nimi materialy proti pri-
padnému havarijnimu Gniku. V mistech kde zhotovitel naklada nebo kde skladuje takové latky, musi zajistit dostatecné mnoZzstvi prostiedk( pro zvladnuti hava-
rie a zaméstnanci zhotovitele musi byt proskoleni o zvladani havarie. Pfi havarii postupuje zhotovitel v souladu s vySe zminénym zakonem. O kazdé havarii
musi byt ihned informovan hlavni stavbyvedouci objednatele.

7.V pripadech, kdy zhotovitel pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy vyuZziva sluzeb svych subdodavatelli, odpovida vuci objednateli za dodrzovani téchto podmi-
nek i za tyto subdodavatele.

8. Zhotovitel je povinen seznamit se s environmentalni politikou objednatele a fidit se pokyny hlavniho stavbyvedouciho v oblasti naplfiovani postupl systému en-
vironmentélniho managementu na dané stavbé.

9. Zhotovitel je povinen umozZnit povéfenému zameéstnanci objednatele vstup do svych prostor stavenisté za ticelem kontroly dodrzovani platné legislativy. Déle je
povinen povolit povéfenému zaméstnanci objednatele audit (kontrolu) vlastni prohlidkou. Cilem auditu (kontroly) bude zjiStovani naplfiovani shody s pravnimi
poZadavky v oblasti ochrany ZP a ustanoveni téchto podminek.

10. V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych vyse je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi az 100.000,- K& za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni povinnosti do 14 dnt po doruéeni oznameni o jejim uplatnéni zhotoviteli. To zhotovitele nevyjima z povinnosti uvést predmétny stav do porad-
ku na vlastni néklady ¢i uhradit tyto naklady objednateli po predlozeni dokladd o uvedeni pfredmétného stavu do souladu se zakony v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi ¢i s témito podminkami.

w

odd. 18 Zvlastni ujednani

1. Zhotovitel prohladuje, Ze se dikladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky
stavby, za nichZ se bude dilo realizovat.

2. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické nalezy, je povinen pferusit prace a informovat objednatele.

3. Zhotovitel je povinen, aniz by tim byla jakkoli omezena jeho odpovédnost dané touto Smlouvou a platnymi pravnimi predpisy, sjednat s renomovanou a vse-
obecné uznavanou pojistovnou stavebni pojiSténi dila proti vSem rizikdm na dobu pocinajici nejpozdéji dnem zahajeni a kongici nejdfive uplynutim dvou (2)
mésict ode dne predani a prevzeti dila. Stavebni pojisténi dila proti vS§em rizikim musi zahrnovat pojiSténi nasledujicich oblasti: Hmotné Skody: Kryti hmot-
nych ztrat a Skod na dile nebo jeho ¢asti, Odpovédnost vaéi tretim osobam: Kryti zadkonné odpovédnosti vici tfetim osobam v souvislosti s jakymkoli zrané-
nim anebo Skodou, Kryti odpovédnosti za ztraty a Skody vzniklé na majetku objednatele, véetné dila, pfi zhotovovani dila v disledku odpovédnosti zhotovite-
le. Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistnych smlouvach veSkera pojistna plnéni ve prospéch objednatele.
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Kopii pojistné smlouvy predloZi objednateli na jeho vyzadani. V pfipadé nespinéni povinnosti uvedené v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objed-
nateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel dodrZi pfi provadéni dila limit pro hlu€nost podle hygienickych pfedpist a pokyny objednatele pro provadéni praci.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat dilo sjednané smlouvou za pomoci svych subdodavatell, je povinen toto v dostate¢ném ¢asovém predstihu projed-
nat s objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni subdodavatelt zhotovitele a je opravnén navrhnout jejich zménu. Zhotovitel je povinen na
zménu pristoupit. Pokud dojde k poruSeni povinnosti zhotovitele projednat s objednatelem své subdodavatele, je objednatel opravnén Gcétovat zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2% z celkové ceny dila sjednané ve smlouvé za kazdy zjiStény pfipad.

Zhotovitel je povinen pred prfedanim dila predlozit investorovi ke schvaleni navrh na uzavreni servisni smlouvy na budouci servisni prace s podminkami vy-
hovujicimi provozu investora a hospodarnosti provozu, pouze vSak v pfipadé, pokud fadné uzivani predpoklada pravidelny servis odbornou firmou.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnuti a stanoviska dohodnuta pfi kontrolnich dnech &i jinych jednanich mezi vySe uvedenymi opravnénymi osobami
souvisejicich se stavbou a nevybocujicich z mezi stanovenych touto smlouvou, zapsané ve stavebnim deniku nebo i jiném zapisu, dolozeném dodate¢né do
stavebniho deniku, jsou pro obé strany zavazna.

V pfipadé, Ze dojde k opozdéné uhradeé financnich prostfedkd ze strany investora a objednatel z tohoto diivodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle
uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:

« objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci;

« zhotovitel bude za Gcelem zajisténi plynulé realizace dila i nadale pokrac¢ovat v provadéni dila a to az do doby nez smluvni strany dohodnou dal$i postup;
« zhotovitel pfistoupi na prodlouzeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle vSak o dalSich 90 dnu;

« v pripadé pozadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezi) prace a bude jednat o vzniklé situaci;

pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzavfit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu pfedmétu pinéni, pfip. o zruSeni smlouvy.
Zhotovitel mze proti objednateli zapocist pouze ty pohledavky, které jsou ze strany objednatele pisemné uznané nebo proti nému pravomocné pfiznané.
Jakeékoliv splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem, vzniklé z jakéhokoliv smluvniho vztahu zhotovitele a objednatele, je objednatel oprav-
nén jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén postoupit penéZité pohledavky piip. jina prava a zavazky vzniklé z jakéhokoliv smluvniho vztahu objednatele a zhotovitele na treti
0soby pouze s pisemnym souhlasem objednatele, jinak je postoupeni neplatné.

Zhotovitel je opravnén pouzit pohledavky vyplyvajici z této smlouvy vici objednateli jako zastavu na zajiSténi svych zavazkl vigci treti osobé pouze po pred-
chozim pisemném souhlasu objednatele. Za poruseni povinnosti uvedenych v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy-
i postoupené ¢i zastavené pohledavky.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné osob opravnénych jednat za zhotovitele, které jsou uvedené ve smlouvé, je zhotovitel povinen neprodlené o tom informovat
objednatele, a to formou doporu¢eného dopisu. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplini, nemusi objednatel pfihlizet k tkontim provedenych osobami neuve-
denymi ve smlouvé jako opravnéné k zastupovani zhotovitele.

Zhotovitel je povinen po dobu 12 mésict od uzavieni smlouvy o dilo podavat objednateli cenové nabidky do vybérovych Fizeni, které objednatel vyhlasi a o
kterych informuje zhotovitele. V pfipadé, Ze tuto povinnost porusi, bude objednatel opravnén vyictovat zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10%
z ceny dila.

Smluvni strany sjednavaji fikci doruéenti, tj. pokud je jednou smluvni stranou odeslana doporuc¢end zasilka postou na adresu sidla nebo adresu uvedenou ve
smlouvé jako adresu pro doru¢ovani druhé smluvni strany, za den doruceni této zasilky se povazuije tfeti den od jejiho odeslani.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze podepsanim této smlouvy dochézi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl jesté pred uzavienim této smlouvy na za-
kladé objednavky vystavené objednatelem a jejim pfijetim ze strany zhotovitele. VeSkeré podminky dfive dojednané a vztahujici se k predmétu dila smlouvy
jsou nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smlouvé.

Pokud by jednotliva ustanoveni smlouvy o dilo byla neplatna ¢i neproveditelna, nebo se neplatnymi ¢i neproveditelnymi stala, nebude tim dotéena platnost
této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym ¢i proveditelnym ustanovenim, které se pokud moZno
blizi hospodarskému ucelu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a Ucinnosti okamzikem pfidélenf (tj. dopsanf) ¢isla SAP, které je dopsano ru¢né
do hlavicky smlouvy na prvni strané. Smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, z nichz zhotovitel i objednatel obdrzi dva stejnopisy.

V pripadé rozporl jednotlivych smluvnich dokumentt jsou rozhodujicimi dokumenty tyto, a to v poradi

« soubor zadani (1) v poradi: projektova dokumentace, text smlouvy o dilo, zadani cenové nabidky objednatele

« stavebni denik (2)

« zapis o predani stavenisté a zapis o predani a prevzeti dila (3)

« cenova nabidka zhotovitele (4)

VSeobecné stavebni obchodni podminky jsou uvedeny v elektronické podobé na internetu na www.unistav.cz v sekci ,Informace pro dodavatele* a jsou platné a
Gc¢inné od 1. 10. 2009. Jejich pisemna podoba podepsana Ing. Miroslavem FriS§em, generalnim feditelem a pfedsedou predstavenstva objednatele, je uloZena na
pravnim oddéleni objednatele.

Ing. Miroslav Fris,
pfedseda predstavenstva Unistav a.s. a generalni reditel
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