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Definice pojmu
»Celkova cena dila”
,Dilo*

»,Dodatek ke smlouvé o dilo”

»Dokoné&eni dila®
wJednotkova cena”
JKZP*®

»Nabidka zhotovitele"

»Plan jakosti stavby“

nPozastavka“

»Projektova dokumentace”
»Predavaci protokol”
wPriloha ke koneé&né faktuie®

»Smluvni cena®

»Smiouva o dilo®

»Spinéni dila®

»Upiné dokong&eni®

wZadani objednatele”

»Zjist'ovaci protokol*

»Stavenigté«

»Soubor zadani“

»Stavebni pripravenost”
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smiuvni a nepfekrogiteina cena bez DPH uvedena ve smiouvé o dilo a véech dodatcich ke
smlouvé

znamena trvalé stavby a docasné stavby nebo jejich ¢asti, jez budou zhotoveny na Stavenisti
v souladu se smlouvou

doplnéni nebo zména jednotlivych ustanoveni uzaviené smlouvy o dilo

znamena termin dokonceni celého Dila zhotovitele tj. pfedani dila a pfevzeti dila objednate-
lem

cena za jednotku prace bez DPH, kterd bude pouZita na kalkulaci dodatkli a odpoctl ze
smluvni ceny

kontrolni a zkuSebni plan, ktery je soucasti ,Planu jakosti stavby" a obsahuje zplsob a har-
monogram kontrol a zkouSek za Géelem ovéfeni kvality a jakosti dila

znamena nabidku zhotovitele, u€inénou objednateli na provedeni dila v souladu se zadanim
objednatele

dokument specifikujici konkrétni opatfeni ovliviujici jakost dila a zdroje, které maji byt pouzity

znamena souhrnnou &astku, pozastavenou objednatelem k zaji$téni odstrafiovani vad z da-
fiovych dokladl vystavenych zhotovitelem

znamenaji projekt, veSkeré vykresy a schémata v papirové &i digitalni formé véetné vykazu
vymér objednatelem pisemné schvalené, podle kterého se dilo provadi

znamena potvrzeni, vystavené po ,Dokonéeni dila“ a podepsané zastupci obou smluvnich
stran, ktefi jsou k tomu opravnéni smlouvou o dilo

znamena osvédeeni pro kone&nou platbu zhotoviteli podepsané feditelem stavby objednatele
po dokonéeni dila

znamena pevnou tastku, uvedenou ve Smlouve, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotovi-
teli v pfipadé fadného zhotoveni celého dila a odstranéni veskerych vad a nedod&lkl
v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo a jejich obchodnich podminek.

znamena dvoustranny pravni Gkon objednatele a zhotovitele, jehoZ obsah tvofi smlouva o di-
lo, akcepta&ni dopis, VSOP, technické podminky, pfedana projektova dokumentace, souvise-
jici dokumenty, zadani objednatele

znamend proveden dila bez vad a nedod&lk(i a zahrnuje ,Dokonéeni dila“, ,Uplné dokon&eni*
a odstranéni vad b&hem zaruéni Ihity

znamena provedeni dila a odstranéni veSkerych zévad zhotovitele uvedenych v soupisu vad
a nedodélkil predloZzenych investorem po jeho pfevzeti

zadani vypracovani cenové nabidky (zadévaci dopis, nabidka praci a dodavek pro stavbu,
vyzva k podani nabidky, projektova dokumentace, technické specifikace, akceptaéni dopis,
pfilozené doklady a dokumenty)

znamena osvédcéeni pro diléi platbu zhotoviteli podepsané feditelem stavby, aviak nikoliv
osvéd&eni o bezvadnosti provedeného dila

znamena pracovi§té nebo prostor nebo jeho &ast, kterou protokolarné pfeda objednatel zho-
toviteli a ktera je uréena schvalenou projektovou dokumentaci a pravomocnym tuzemnim roz-
hodnutim pro provadéni dila nebo alespoii jeho &asti zhotovitelem

Smilouva o dilo a ostatni objednatelem pfedané podklady jako napf. projektovd dokumentace,
technickéa specifikace, technické standardy, VSOP, zadani, stavebni povoleni, akcepta&ni do-
pis

jedna se o stavenisté ve stavu umozZiujicim zahajeni praci a provadéni praci; stavebni pfipra-
venosti se rozumi i pfipad, kdy je staveni§té nebo pracovisté alespofi z &asti pfipravené pro
provadeéni dila
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»Akcepta&ni dopis“ jedna se o zavazny dokument, ktery je souéasti ,souboru zadani* a ktery umozriuje zhotoviteli
zahajit provadéni dila, aniz by byla uzaviena smlouva o dilo

w»Nové prace” prace a dodavky, které nebyly pfi podani nabidky pfedvidany ani co do druhu nebo provedeni

»Viceprace” jedna se o prace, které nebyly sjednany smlouvou o dilo , které viak s provadénym pfedmé-

tem dila souvisi

»Méngéprace” prace a dodavky v piedmétu pinéni obsazené, aviak neuskutecnéné nebo prace sice usku-

te&néné, aviak v mensim rozsahu nez se pfedpokladalo nebo v nizsi kvalité

pZmény* za zmény se povaZuji zmény vyvolané napf. dodateénou zménou zamérl objednatele a pfe-

pracovanim projektu

nZafizeni stavenisté” docasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni dila slouzi provoznim a socialnim Uge-

lim G&astnikd smiuvniho vztahu (sociaini zafizeni je spoluuZivano s ostatnimi subjekty, s ni-
miZ je objednatel ve smiuvnim vztahu), jakoZ i elektricka energie a voda poskytnuta objedna-
telem zhotoviteli v nezbytném rozsahu pro provedeni dila

odd. 1 Reditel stavby objednatele
Reditel stavby objednatele je opravnén &init vedkeré Gkony souvisejicl s fizenim stavebnich pracl v ramci uzaviené smiouvy o dilo, zejména:

= sjednavat se stavbyvedoucim zhotovitele pro obé& smiuvni strany zévazné dil&i terminy vyvolané potfebami stavby a nezbytné pro fadnou realizaci dila, a to
pouze za predpokladu, Ze tyto diléi terminy budou v souladu s harmonogramem mezi objednatelem a investorem a Ze nebudou ménit koneény termin sjed-
nany smilouvou o dilo nebo zavazné diléi terminy (tzv. uzlové body) sjednané ve smiouvé o dilo.

» odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebnim deniku drobné zmény &i dil&i dopliiky oproti projektu stavby (s vyjimkou roz§ifeni pfedmétu dila majici dopad
na celkovou cenu dila)

= prerusit prace zhotovitele z diivod(i uvedenych ve smiouvé nebo v téchto VSOP

e adalsi éinnosti uvedené ve smlouvé o dilo a téchto VSOP

¢ v piipadé nepiitomnosti feditele stavby ma vy$e uvedené opravnéni zastupce feditele stavby

odd. 2 Nové prace, zmény a doplriky a jejich ocenéni

1,

2.

Smlouva miZe byt ménéna pouze pisemnou dohodou smiuvnich stran, a to formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel prohlaguje, Ze si je védom skuteénosti, ze
neni opravnén poZadovat thradu novych praci nebo zmén, aniZ by byly pfedem dohodnuty dodatkem ke smlouvé, a to i pfesto, Ze je jiZ proved|.

Veskeré zmény obsahu &i rozsahu smluveného pfedmétu plnéni, pfip. nové prace budou pfedem s objednatelem projednény a odsouhlaseny . Zadna zména
viak nemize byt provedena jinak, nez podle platnych obecné zavaznych pravnich pfedpisii a platnych technickych norem. Zména dila musi byt podloZena pfi-
slusnou zménou projektu nebo opatfena rozhodnutim o zméné stavby pfed dokonéenim. To neplati pro nepodstatné zmény, které budou fedeny pouze doho-
dou obsaZenou ve stavebnim deniku a nepovazuji se za zmény zakladajici narok na zménu ujednaného predmétu, Easu & ceny smluveného pinéni.

. Pfipadné objednatelem poZadované nové prace a zmé&ny nad ramec zadani oceni zhotovitel nasledovné:

- za shodného poutZiti jednotkovych cen uvedenych v nabidce

- pouZije cenik RTS Brno nebo URS Praha v platném znéni, nebude-li mozné pouzit jednotkové ceny.

- tyto prace budou uhrazeny po jejich provedeni a pisemném prevzeti objednatelem na zakladé mésiéni fakturace zhotovitele novych praci. Pro takto provede-
né prace plati pfiméfené ustanoveni smiouvy o dilo.

odd. 3. Stavenisté
Odevzdani stavenisté

1

Objednatel pfeda staveni3té formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o predani a prevzeti stavenisté a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel
mohl dilo provadét ve sjednanych terminech. Zhotovitel si na zakladé pfedanych podklad( zajisti na viastni naklady vytyéeni podzemnich vedeni na stavenisti a
bude dodrZovat podminky spravcii a viastnik( téchto podzemnich vedeni.

. V pfipadé, Ze se objednatel s pfedanim stavenisté nebo se stavebni piipravenosti nutnou pro provedeni dila nebo alespon ¢asti dila opozdi, dohodnou smiuvni

strany tomu odpovidajicl prodliouZeni doby realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, mé se zato, Ze se termin pfedani dila posune o tolik dnf, o
kolik dni se objednatel zpozdil se stavebni pfipravenosti.

. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace dila zafizeni staveni$té, a to v rozsahu nutném k provedeni sjednaného dila. Poskytnutim zafizeni staveni§té

zhotoviteli se rozumi poskytnuti el. energie, vody, a spoluuzivani socialniho zafizeni.

. Povoleni a nahrady za uzivani vefejnych ploch, a také povoleni k vykopiim, piekoplm a protlakiim, v€. nahrad zabori, které potfebuje zhotovitel pro provedeni

sjednaného dila, obstarava zhotovitel, pokud se strany pisemné nedohednou jinak. Zhotovitel hradi pfipadné pokuty a majetkové sankce za delsi nez smiuve-
nou dobu uZivani v pfipadé, kdy je v prodleni se spinénim dila bez ohledu na zavinéni a z toho divodu dojde i k porugeni smluvené doby uzivani. Zhotovitel se
zavazuje dodrZovat veskerad ochranna pasma od okolnich objektl uréena zvlastnimi pfedpisy.

. Zhotovitel je povinen

. provadet prace pouze na vymezeném a pfedaném stavenisti tj. na plochach uréenych k realizaci dila

. provést opatfeni k zamezeni pohybu osob mimo pracovni vymezené plochy

. zajistit, aby personal zhotovitele nosil oblegeni s viditelnych a neodstranitelnym oznacenim pfisluiné firmy a jmenovkou

. zajistit rozmisténi a skladovani vekerého svého vybaveni nebo nadbyte&ného materidlu podle smlouvy a pokynil objednatele

Pofadek a Eistota na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a éistotu a je povinen odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho &innosti, a zajistit, aby misto
stavby nebylo ruSeno hlukem, prachem nebo jinou nedistotou. Zhotovitel se proto zavazuje pfedejit pradnosti kropenim vnitrostavenistnich komunikaci.
V pripadé provadéni praci v objektu, kde se nachazi zafizeni, ktera mohou byt poruSena provozem stavby (pra$nosti apod.), je povinnost zhotovitele provést
vedkera dostatetna preventivni opatieni, tak, aby nedoSlo k po$kozeni téchto zafizeni. Uhrada téchio opatfeni je zahrnuta v cené dila. Pokud zhotovitel toto
opatfeni neprovede, provede ho objednatel k tiZi zhotovitele. Zhotovitel je povinen dale zajistit stalou Cistotu vEech vnitrostavenistnich komunikaci, zvedacich
zafizeni a gisténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatell od nedistot pied vyjezdem ze stavenisté.

. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znecisténi staveniété, pfilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoareélovych &i jinych vefejnych ploch, a to bud pracovni

tinnosti zhotovitele nezajiténim denniho Gklidu stavenisté, nebo dojde ke zneéidténi odpady osobni povahy netykajici se provadéni dila (napf. odpadky ze
svacin, komunélini odpad, znegisténi mocenim atd.) zavazuje se zhotovitel vydistit je na své naklady. V pfipadé, Ze zhotovitel po vyzvé objednatele neprovede
vytisténi, ma objednatel pravo povéiit vycidténim jiny subjekt a naklady jemu takto vzniklé Gttovat k tiZi zhotovitele. Dale ma objednatel v takovém pfipadé pra-
vo vyuctovat zhotoviteli smiuvni pokutu za kazdy pfipad znecisténi, a to aZ do vyse 10 000,-.

. Pokud b&hem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektll &i okolnich zafizeni ginnosti zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou $kodu nahradit

(napf. uvedenim do pivodniho stavu). Pokud tak neudini je objednatel opravnén odstranit §kody na naklady zhotovitele. Objednatel ma pravo nezahdjit preji-
maci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména uspofadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze staveniité odpad vznikly pii provadéni dila, apod.
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. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpeceni materiall, surovin, strojl a strojnich zafizeni v prostoru staveniété vyhrazeném mu objednatelem a zabezpe-

¢eni jejich dostate¢né ochrany proti povétrnostnim viiviim. Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizenl, ¢i poskozenimi tietimi oso-
bami.

Vyklizenl pracovisté.

. Pfi odevzdani dila je zhotovitel povinen uspofadat stroje, vyrobni zaffzeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak, aby bylo mozno dilo fadné prevzit a bez-

pecné provozovat (uzivat). V terminu dle zapisu o pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak uréuje projekt stavby. Ne-
bude-li vyklizeni stavenisté dohodnuto v protokolu, zhotovitel spini tuto povinnost nejpozdéji do 3 kalendafnich dnii po podepsani pfedavaciho protokolu. Pokud
stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén povéfit vyklizenim stavenisté tfeti subjekt a
naklady tim jemu vzniklé (&tovat v piné vysi k tiZi zhotovitele; nad rdmec téchto nakladl je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi
10.000,- K& za kazdy den prodleni, a to aZ do doby vyklizeni staveni§té.

. Po uplynuti Ihity uvedené v zapisu o pfedani a pfevzeti dila mize zhotovitel po dohodé s objednatelem ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a

materidl, potfebné pro odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel prace pfevzal. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a material musi zhotovitel umistit
tak, aby nepfekazely bezpeénému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a drobnych nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté dle daldich dohod.

Pracovni doba na stavenisti

1.

Smiluvni strany sjednavaji jako zaatek pracovni doby 7.00 hod. a konec 21.00 hod., pokud se opravnéni zastupci smluvnich stran nedohodnou jinak (zapisem
ve stavebnim deniku) nebo pokud stavebni povoleni nespecifikuje jinak. Osoba ve smlouvé o dilo povéfend k fizeni praci zhotovitele je povinna kazdy den pied
zahajenim pracovni smény nahlasit pocet pracovnikll zhotovitele u hl. stavbyvedouciho objednatele, ktefi budou dany den pracovat na stavenisti. Pokud se ve
vyjime€nych pfipadech strany dohodnou jinak, bude to uvedeno zapisem ve stavebnim deniku a potvrzeno hl. stavbyvedoucim objednatele.

odd. 4 Stavebni denik

-

o

[=2]
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. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provédi, stavebni / montazni / pracovni denik (déle jen ,denik"), do kterého se zapisuji

viechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat idaje o Easovém postupu praci, jejich jakosti, klimatickych podminkach,
zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje dilezité pro posouzeni hospodarnosti praci a (idaje nutné pro posouzeni praci or-
gény statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky apod.). Béhem pracovni doby musi
byt denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a pievzetim praci.

. Denlk se sklada z Gvodnich listli, dennich zéznami a pfiloh. Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev, sidlo a IC objednatele;

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zhotovitele;

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace;

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zastupce objednatele (TDO);

- pfehled viech provedenych zkouek jakosti, pfehled zkoudek viech druhl;

- seznam smiuv véetné dodatkl( a zmén;

- seznam dokladl a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby;

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dopliiki.

Denni zaznamy se pi&i do knihy s oéislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prlipisy, pokud se strany nedohodnou na vét§im
poctu pripist. Perforované listy se &isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psény i na voiné listy s priipisy, o&islovanymi a datovanymi shod-
né s originalem. V deniku se vyznaéi doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise, ukladaji piimo na staveniéti. Jde zejména o Gzemni
rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, z&znamy, vykresy a zviastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého dokladu se
uvede, zda je uloZen u stavbyvedouciho nebo u technického dozoru objednatele, piipadné jiné misto jeho uloZeni.

Dennl zaznamy Eitelné zapisuje a podpisuje stavbyvedouci, popiipadé jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou predmétem zapisu. Jen vyjime&né muze tak uginit nasledujici den. Pfi dennich zaznamech nesméji byt vynechana volna mista.

. Mimo stavbyvedouciho miiZe provadét potfebné zaznamy v deniku pracovnik kvality objednatele, dale organy statniho stavebniho dohledu, popfipadé jiné pii-

sludné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. JestliZze stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasl s provedenym zéznamem ob-
jednatele, zastupce objednatele nebo projektanta, je povinen pfipojit k zdznamu do 3 pracovnich dnl svoje vyjadieni, jinak se mé za to, Ze s obsahem zéznamu
souhlasi. Objednatel, nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadfovat se k zépisiim ve stavebnim deniku provedenym zhotovitelem nejpozdgiji do 5ti pracov-
nich dnl, jinak se ma za to, Zze s obsahem zéznamu souhlasi.

. Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zaznam( oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé& ztraty nebo zniéenf originalu. Zapisy v deniku

se nepovaZzuji za zménu smiouvy, ale slouzi jako podkiad pro vypracovani dopliikll a zmén smlouvy.
Pfi pfedani a prevzeti dila, pfeda zhotovitel objednateli kopii Stavebniho deniku a sam si ponechava jednu kopii. Deniky uschovava objednatel 10 let od vydani
kolaudaéniho souhlasu.

. Denik bude trvale uloZen u feditele stavby objednatele (v kancelafi, bufice). Zapisy do deniku provadi zhotovitel pouze u feditele stavby objednatele, fj. nesmi

jej odnaset z kancelafe feditele stavby. Pokud zhotovitel odnese denik z kancelafe feditele stavby bez jeho védomi, mé objednatel pravo Uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy&i 10.000,- za kazdy zjistény pfipad.

odd. 5 Provadéni dila

1.

2.

6.

Zhotovitel bude prace provadét dle projektové dokumentace, kterou pfevzal a dal§ich predanych podklad(, které ve svém komplexu ¢ini soubor zadani zhotovi-

teli.

Zhotovitel pred zahajenim praci a pied nakupem rozhodujicich materiall zkontroluje viechny Udaje a miry v pfedanych podkladech, provede aktuélni zaméfeni

na stavbé a je-li to nutné, sladi je s objednatelem a dale pfedloZi fediteli stavby ke schvaleni

technologicky postup provadéni dila

vzorky materialli a povrchovych Uprav véetné barevnosti

dilenskou dokumentaci, pfi jejimZz zpracovani je zhotovitel povinen spolupracovat za (¢asti objednatele s projektantem, zejména konzultovat dokumentaci
v rozpracovanosti a respektovat jejich poZzadavky,. Na pozdéjsi piipominky zhotovitele nebude objednatel povinen brat zietel.

. Projektovou dokumentaci (dale také PD) je nutno chapat jako celek. Z toho divodu nabidka zhotovitele obsahuje vekeré prace a dodavky obsaZené

v dokumentaci, a to bez chledu na to, v které ¢asti dokumentace jsou obsaZeny a déle prace i dodavky, které sice v PD obsaZeny nejsou, ale s provedenim dila
vécné souvisi. Zhotovitel prohladuje, Ze pfed podanim své nabidky petlivé prekontroloval projektovou dokumentaci a podrobné se s ni seznamil a vyjasnil si
piipadné nejasnosti, Zjist&né vady, rozpory, opomenuti, nelipiné popisy a pfipominky. Je-li sou€asti projektové dokumentace vykaz vymér, tento slouzi pouze
jako pomocny podkladovy material. Pokud obdrZi zhotovitel &asti projektové dokumentace nebo jiné podklady az v pribéhu praci po podpisu smlouvy o dile, je
povinen provéfit tyto podklady nepredlené po jejich pfevzeti. Jestlize zhotovitel pisemné neupozorni bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 3 dnl od zjis-
téni od zjisténi na zjisténé zavady v piipadé, Ze je mohl nebo mél na zakladé svych technickych a edbornych znalosti védét nebo predpokladat, je odpovédny
za vechny s tim spojené nasledky. Na pozdéjsi doplfiky nebo Upravy nebude bran zretel.

. Zhotovitel je povinen zajistit kazdodennf i&ast osoby na stavenidti, ktera je ve smlouvé o dilo povéfena k Fizenl stavebnich praci, a to po celou pracovni dobu,

tj. od 7.00 do 21.00, po celou dobu provadéni dila dle smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze pfitomnost této osoby nebude ze strany zhotovitele zajiiténa, ma objedna-
tel pravo takovou osobu zajistit a G&tovat zhotoviteli naklady s timto spojené ve vysi 2.000,- K& za kazdy den.

. Cenova nabidka zhotovitele plati jen v &astech, které nejsou v rozporu s textem smlouvy nebo s textem obchodnich podminek. V pfipadé rozporu textu smlou-

vy nebo obchodnich podminek s textem nabidky, plati text smlouvy a text obchodnich podminek. Zhotovitel prohlasuje, Ze cenovou nabidku vyhotovil aZ po
podrobném prozkoumani PD a na zékladé viech informaci obsaZenych v této PD a po prohlidce stavenisté.
Zhotovitel je povinen se fidit pokyny feditele stavby, které musi byt v souladu s pfedmétem smiouvy.
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7. Po provedeni praci, tj. pfed pfedanim dila objednateli provede objednatel kontrolu tzv. inspekce po dokonéeni. Kontrola bude provedena bezodkladné po
oznameni zhotovitele o dokonéeni celkovych pracl. V pifpadé jakychkoliv rozpor nebo nejasnosti miZe objednatel pfizvat nezavislé odborniky v oboru.
8. Pii kontrole objednatel prozkouma rozsah, funk&nost dila a jak celkové prace nebo jejich &ast vyhovuji poZadavkim smiuvni dohody. Pokud dilo neobsahuje
Zadné vady a nedodélky, je piipraveno k pfedani cbjednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnimi kapacitami, v opaéném pfipadé vybér daldiho subdodavatele podléha schvéleni objednatele (viz odd. 18, odst. 5
téchto VSOP).
10. V pfipadé, Ze zhotovitel vyuZije pracovniky objednatele k provedeni dila nebo jeho ¢asti, bude objednatel G&tovat zhotoviteli naklady takto:
a. 350,- K&/ hod. za tesaf'ské a Zelezaiské prace
b. 350,- K&/ hod. za zednické prace
c. 500,- K&/ hod. za zadmecnické a klempiiské prace
d. 400,- K& / hod. za elektrikarské prace
Gihrada bude provedena zapo&tenim proti faktufe zhotovitele.
11. V pfipadé, Ze jsou ve smlouvé o dilo sjednany dil&i terminy pinéni, je zhotovitel povinen po spinéni tohoto diléiho terminu pinéni pfedloZit odpovédnému za-
stupci objednatele potvrzeni o spinéni diléiho terminu k odsouhlaseni.
12. VSichni pracovnici zhotovitele véetné jejich subdodavatell budou viditeliné oznaceni logem zhotovitele. Neoznageni pracovnici jsou povinni na vyzvani objed-
natele nebo investora stavenisté okamzité opustit.

13. Dalsi soudasti dila

o svisly a vodorovny presun hmot;

o stavebni pfipomoce HSV;

« prirazy otvorl stav. konstrukcemi (vyjma otvorll pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti a vyjma bourani otvord do nosnych konstrukcei), sekani a
zapraveni draZek, zapraveni otvorli stavebnich konstrukei po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic povrchu v némz byla vytvofena drazka nebo prii-
raz), odvoz a likvidace vybourané suti;

e denni Uklid pfedaného pracovité a likvidace odpadii vzniklého cinnosti zhotovitele véetné dolozeni dokladil o zplisobu likvidace dle platnych predpis, bud
potvrzeni o recyklaci, potvrzeni o likvidaci ve spalovné, potvrzeni o uloZeni na skladce v pfipadé nespalitelného odpadu apod.

» spolupréce nezbytna pii ziskavani kolaudacniho souhlasy;

provedeni praci nespecifikovanych touto smlouvou, které jsou vak nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuenos-

tem zhotovitel mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo neda fadné uzivat (provedeni téchto praci nezvysuje cenu dila);

ochrana jiZz hotovych konstrukci pred po§kozenim;

uvedeni znedi$ténych, pfip. podkozenych &asti stavby zavingnych zhotovitelem do stavu pii pfedani pracoviété ;

pfedani atestl, certifikat(i, protokol( o zkouskach dila a prohlageni o shodé;

zkousky pozadované objednatelem piimo na stavbé tak, aby byly prokazény kvalitativni a / nebo mnoZstevni parametry dodanych materiall, vyrobk( a do-

drzeni spravnych technologif;

zpracovani kusovniki jednotlivych mebilnich prvkl a zafizeni po jednotlivych mistnostech pro operativni evidenci a pfedani objednateli ve 3 vyhotovenich

z toho 1 vyhotoveni v datové formé na CD ROM v &eském jazyce;

provozni fad;

protokoly o méfeni hluku;

protokol o méfeni intenzity radonového zareni;

protipoZarni ucpavky;

manualy nebo navody k uZivani a (drzbé v pisemné a elektronické podob#;

zimni opatfeni nutné pro fadné a véasné provedeni dila (naklady na zimni opatfeni nese zhotovitel i v pfipadé, Ze v dob& uzavieni smlouvy nebyly smluvnimi

stranami pfedpokladany a Ze je v nabidce podané objednateli nenacenil);

« veSkeré projednani zaleZitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, vyfizeni nezbytnych povoleni, obstarani
kontrol v souladu s legislativnimi pozadavky nebo poZadavky pfislusnych organi s ufady, pokud to vyZaduje dilo zhotovitele, napf.

- protokol 0 povoleni zasypu ze strany spravcl spravujicich pfisluiné vedeni,

- pisemné vyjadfeni ostatnich spravcl siti o povoleni zasyp(, pokud doslo ke kfiZeni s jejich sitémi,

- povoleni k zprovoznéni dila ze strany spravce prislusné sité;

+ geodetické zaméfeni piied zahajenim stavby nutné k fadnému provedeni dila;

« za$koleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni, Zaskolenim se rozumi seznameni pracovnikl budouciho provozovatele s principy &innosti a se viemi funk-
cemi jednotlivych zafizeni, jejich oviadanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrli a se zasadami jejich Gdrzby;

o komplexni vyzkouseni a zprovoznéni dila, protokoly o komplexnim vyzkou$eni a zprovoznéni dila;

« odstranéni pfipadnych kolaudacnich zavad;

» koordinace praci se v§emi pfedanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, ktery se vztahuje k provadénému dilu zhotovitele a dale s

+ projekty stavebni &asti, které jsou uloZeny na stavbé,

« s ostatnimi projekty profesi,

e z&pisy z kontrolnich dnil

a diléi koordinace s ostatnimi subdodavateli a dopracovani realizaéni projektové dokumentace daného pfedmétu ve vztahu k vySe uvedenym &astem. Toto

dopracovani bude primétem viech informaci obsaZenych ve vySe uvedenych podkladech.

Zhotovitel garantuje, Ze dilo bude obsahovat veskeré pozadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovany ve vySe uvedenych &astech souboru za-

dani a Ze dilo bude zprovoznénoc a bude funkéni.

* e 2 0 0

14. Dilo musi zhotovitel provést v souladu se vemi podklady a poZadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen dodrzovat
0 technologické pfedpisy a postupy provadéni dila
O platné CSN (nebo DIN, pokud &eské normy neexistuji) véetn& jejich informativnich &asti. Mezni doporuéené odchylky geometrickych tvarli konstrukci
uvadénych v norméch jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximalni.
0 zakonna ustanoveni platna v Ceskeé republice v dobé provadéni stavby
O vyhladku €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni
O stavebni zakon &. 183/2006 Sb
0  Kontroln a zku3ebni plan (KZP), ktery je souéasti planu jakosti stavby
O pozarné bezpetnostni pfedpisy
0 ustanoveni obecné zavaznych vyhia$ek meésta Brna
VZzdy se uplatni ustanoveni té normy nebo technické specifikace, ktera vyjadiuje vy3si pozadavek na kvalitu.

15. Zaméieni
a. Vpfipadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potfebné k fadnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace objedna
u hlavniho geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé uréen. V opaéném pfipadé si zajistuje zhotovitel toto geodetické méfeni sam a prove-
dené zaméfeni dila pfeda objednateli pii zavére&ném piedani a pfevzeti dila. Objednatel poskytne za tim U&elem uréeni polohovych a vy§kovych
bodd.
b.  Pokud v3ak zhotovitel vyuZije viastni geodety, pfesto, Ze je uréen hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby predat ves-
keré vysledky geodetickych méfeni k dalSimu zpracovani. Skuteény stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.
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Nahradni hmoty a vyrobky
a.  Jestlize v dobé potfebné pro plynuly priibéh vystavby nemliZe zhotovite! nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelng
obstarat ani pfi vynaloZeni veSkerého usili, které |ze na ném poZadovat, ugini o tom zapis do Stavebniho deniku. Objednatel potom miZe souhlasit
s pouzZitim nahradnich hmot nebo vyrobkl a s Upravou ceny, pokud tim nebude sniZena jakost dodavanych praci nebo vyznamné pfekroZena do-
hodnuta cena samostatné odevzdavané dodavky. Zdménu materialu musi odsouhlasit projektant a investor.
b.  Uzije-li zhotovitel pfi provadéni dila materialy, kieré jsou v rozporu s ujednénim dle smiouvy a pouZiti nahradnich materiall a vyrobkil nebude od-
souhlaseno tak, jak je vySe uvedeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu za kazdé zjisténé poruseni ve vy§i 20.000,- KE&.

Zemni prace
a.  Pfi zemnich pracich v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit pfesné misto
vedeni (vytyéeni spravcem vedeni) a zajistit ochranu prfed poSkozenim. Veskeré Skody, zplsobené nedbalosti a nedodrZzenim bezpeénostnich
pfedpist &innosti pfi zemnich pracich hradi zhotovitel.
b.  Zhotovitel je povinen béhem zemnich praci a po jejich ukonéenf zajistit ¢idténi vyuZivanych komunikaci. Naklady, vyplyvajici z tohoto odstavce, jsou
soucasti dohodnuté ceny a také vedkeré Skody pii téchto pracich zplsobené objednateli nebo tieti osobé budou zhotovitelem uhrazeny.

Zakryvani praci

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které v dal$im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (stropni kce,
podkladni betony, izolace, kanalizace atp.). Vyzva musi byt objednateli dorucena pisemné, nejméné 3 pracovni dny pfedem. Viyzva miiZe byt provedena za-
pisem ve stavebnim deniku. Jestlize se objednatel k provéfeni praci ve stanovené |Ihité nedostavi, atkoliv byl k tomu fadn& vyzvan, je povinen hradit nakla-
dy dodate€ného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se v3ak pii dodate€ném odkryti, Ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodateéného
odkryti zhotovitel.

Provadéni zkousek

a.  Zhotovitel oznami objednateli 5 pracovnich dni pfedem ve stavebnim deniku termin provadéni sjednanych zkousek nebo zkousek dle GSN a seznami
objednatele pisemné s jejich vysledkem. Provedena zkougka je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje préavo se k vysledkim zkou$ek vyjadiit a v pripadé
pochybnosti o jejich priikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate&né zkousky jdou k tizi zhotovitele v pfipadg, Ze jejich vysledky prokazi
pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi ndklady na opakované zkou$ky objednatel.

b.  Objednatel si také vyhrazuje pravo v pfipadé sporu &i jiné opravnéné potfeby k provéfeni jakosti dila nechat si vyhotovit znalecky posudek. V pfipadé,
Ze jeho vysledek ukaze opravnénost pochyb & namitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni je objednatel opravnén v piné vysi Gétovat k tizi zho-
tovitele.

Organizace prace na stavbé

a.  Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s poZadavky stavby v pfipad& potieby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

b.  Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici piisiu§nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je
zhotovitel na poZadani objednatele povinen pfedloZit.

c.  Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnli pfedem informovat objednatele o &innostech, které mohou narusit béZny chod investora.

d.  Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude bez védomi objednatele projednavat pfipadné zmé&ny technického fefeni s investorem, projektantem stavby popf.
s jeho smiluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického feseni, ktery bude muset byt projednan, bude zhotovitel problém fesit s objednatelem,
s tfetimi osobami pouze za (asti objednatele. Pokud tak zhotovite! neucini, bude to povaZzovano za podstatné poruseni povinnosti zakladajici pravo
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo a sou¢asné poZadovat po zhotoviteli jednordzovou smiuvni pokutu ve vyi 10% z ceny dila.

e. Vpiipadé, pokud se na zhotovitele obrati pfimo investor nebo jeho konzultant s poZadavkem provedeni praci nad rdmec smlouvy o dilo nebe praci,
které mohou byt povaZzovany za vyznamné pro provadéné dilo a mohly by mit dopad na cenu dila, zhotovitel takové prace neprovede a bude objedna-
tele informovat. Pokud zhotovitel svou povinnost uv&domit objednatele nespini a provede viceprace bez pfedchozi pisemné dohody s objednatelem,
povaZuje se provedeni téchto praci za dar objednateli.

f. Zhotovitel vyslovng prohladuje, Ze nastoupi k provadéni dila i v pfipadé, Ze objednatel zajisti ke dni sjednanému pro zahajeni praci pouze &asteénou
stavebni pfipravenost, tj. Ze zhotoviteli bude umoZné&no provadéni dila alespofi v &asti staveniste.

g. V pfipadg, Ze objednatel nezajisti ani ¢aste¢nou stavebni piipravenost ke dni sjednanému pro zahajeni praci a zhotoviteli tak neni umozn&no alespoi
tastetné provadéni dila a zahajeni praci dle smlouvy, je zhotovitel povinen toto pisemné oznamit zéstupci objednatele zmocnéného &lankem |, odst.
1. smlouvy k jednani ve vécech smluvnich a technickych, a to nejpozdéiji do 3 dnll od vyzvy objednatele k pievzeti staveni$té. Obdobné bude zhotovi-
tel postupovat v piipadé, jestlize stavebni nepfipravenost v priibé&hu realizace sjednanych praci vylouéi véasné dokonéeni dila.

h.  Pokud zhotovitel neudini pisemné oznameni dle pfedchoziho odstavce, ma se za to, Ze mu bylo umoznéno alespoi &asteéné provadéni dila ke dni
sjednanému touto smlouvou pro zahajeni praci, resp. véasné dokonceni dila.

i. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby pfed vyjezdem ze staveni§té na komunikaci byla veSkera technika zhotovitele fadné ogi$téna, aby nedochazelo
ke znegidténi komunikaci provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze ze strany investora nebo jiného subjektu budou uplatnény sankce &i jiné naklady vzniklé
z dlivodu znecisténi komunikaci provozem zhotovitele, budou tyto naklady v piné vy3i pfetétovany zhotoviteli. Zhotovitel vyslovn& souhlasi s uhradou
téchto nakladi.

i Zhotovitel se zavazuje zajistit dodani pracovnikl do pracovni ety vytvofené na vyzvu a dle potfeb objednatele pro urychlené odstrafiovani vad a ne-
dodélkd pfed zavéreénym pfedanim a pfevzetim stavby investorovi.

k.  Zhotovitel pfejima pinou zodpovédnost za bezpe€nost a ochranu zdravi viech osob jim pfizvanych do prostoru stavenisté a zabezpeé jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

I Povéieny zastupce zhotovitele je na zakladé Ustniho nebo pisemného poZzadavku feditele stavby povinen zigastfiovat se kontrolniho dne subdodava-
tell, ktery se kona kazdy tyden na stavbé. Piesnou hodinu a den konani kontrolniho dne urdi feditel stavby objednatele.

m.  Klimatické podminky se nepovaZuji za okolnosti vylu&ujici odpovédnost zhotovitele (tzv. vy§8i moc). V piipadé, Ze nastanou klimatické podminky, které
by znemoziiovaly provedeni dila v poZadované kvalité nebo v poZzadovaném terminu, bude zhotovitel povinen zajistit takova opatieni, aby v pracich na
dile mohl pokracovat pii zajisténi pozadované kvality bez naroku na zvySeni ceny dila.

n.  Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakékoliv reklamni panely nebo plakaty bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

odd. 6 Prava a povinnosti stran
1.Zhotovitel

¢ je odpovédny za fadnou ochranu svych praci a materiall uZitych nebo uréenych pro provadéni dila po celou dobu provadéni dila.
* je povinen ve smyslu zak. &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), pouzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové

viastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence stavby byla pfi b&zné Gdrzbé zaruéena poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpetnost,
hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpeénost pfi uZivani.

je po celou dobu prevadéni dila povinen umoznit na stavbé provadéni praci tfetich osob v souladu s technickymi potfebami a bezpecnostnimi pfedpisy. Toto
v3ak nesmi ohrozit moZnost zhotovitele realizovat dilo ve sjednaném terminu.

zucastni se 1x tydné a v pfipadé potfeby i Eastéji kontrolni porady o priib&hu stavebnich praci, kterou svola feditel stavby nebo jeho zéstupce. Zavéry pfijaté
na této poradé v souladu s touto smlouvou jsou pro smiuvni strany zavazné. Pokud maji dopad na zménu smiuvnich ujednani, musi byt dohodnuty pisemné
formou dodatku ke smlouvé.
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je povinen vyjit vstfic nafizenim objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmenseni dila pfedpokladaného smlouvou,

b) vykony nebo dodavky, které byly ve smlouvé sjednany zcela vylougit,

¢) zména povahy nebo kvality prace nebo druhu kaZdého vykonu pfedpokladaného smiouvou,

d) zména vy3kové polohy, os, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu pfedpokladaného smilouvou,

e) provedeni ve smlouvé nepfedpokladanych vykond nebo dodévek jakéhokoliv pozadovaného druhu

Zadna ze zmén vykonu nafizena objednatelem neznamena nikterak porugeni smlouvy nebo necini smlouvu v celku ani z asti neplatnou.

je povinen pferusit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz s odlvodnénim, Zze zhotovitel poskytuje vadné pinéni nebo jinak porusuje tuto smiouvu & prav-
ni predpisy

je povinen zastavit prace, pokud objednatel da k tomu piikaz s odlivodnénim dle odst. 2 (tfeti a étvrta odraZka) tohoto oddilu a uzavfit s objednatelem doho-
du o piedtasném ukongeni praci

je povinen zastavit prace, pokud tak rozhodnou vefejnopravni organy.

Objednatel

je opravnén k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potreby i ve vyrobné zhotovitele a to bud sam, nebo odbornou firmou — supervizorem. Povéreny
supervizor je opravnén naridit zhotoviteli Upravu nebo opravu &asti dila a zhotovitel je povinen Gpravy provést. Naklady na posouzeni zavady supervizorem
hradi zhotovitel.

je opravnén ke kontrole pinéni plateb zhotovitele za provedené dodavky a prace svych subdodavatelll. V piipadé, Ze jakékoliv platba subdodavateli ze stra-
ny zhotovitele nebude uhrazena, a to prokazatelné z viny zhotovitele, ma objednatel pravo provedeni piimych plateb za provedené prace pfimo t&mto sub-
dodavatelim. O takto provedené platby se snizi pfima (hrada zhotoviteli. Tato piima platba nemé vliv na pfislusné ustanoveni téchto VSOP, tykajicich se
zadrzného a smluvnich pokut.

je oprévnén prerusit prace, a to zejména v piipadé, Ze zhotovitel poskytuje vadné pinéni nebo jinak poruduje tuto smlouvu &i pravni predpisy (o divodnosti
vady rozhoduje objednatel). Pokud zhotovitel vady v pisemné stanoveném terminu objednatelem neodstrani, je objednatel opravnén Gétovat smiuvni pokutu
15000,-K& denné aZ do doby, kdy zhotovitel sjedna népravu, nebo odstran&nim vad povéfit tfeti subjekt a vzniklé naklady v piné vysi pielittovat zhotoviteli.
Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebranicl uZivani dila, je opravnén objednatel poZzadovat sniZzeni ceny o pfiméfenou &astku odpovi-
dajici snizeni hodnoty dila a vyvolanym vicenaklad(m pfi dal§ich pracich.

je opravnén nahradit nebo doplinit pracovni kapacity zhotovitele (d&Iniky nebo techniky) svymi pracovniky nebo pracovniky tretich subjektd v pripadé, Ze zho-
tovitel svym jednanim poruduje ustanoveni smlouvy, zejména pokud zhotovitel neplini Ukoly stanovené zastupcem objednatele, neplini sjednané terminy rea-
lizace dila nebo poskytuje vadné pinéni. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré skuteéné naklady, které objednateli vznikly (4.
napfiklad naklady na poskytnuté pracovniky v hodinové sazbé)

je opravnén zastavit prace nebo smlouvu vypovédét, a to v pfipadé, ze zjisti zavazné nedostatky v kvalité dila zhotovitele (sdm nebo supervizorem), dale Zze
zhotovitel svym postupem zmafi spinéni dohodnutého terminu nebo rozhodujicich diléich terminii a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména porusenim po-
vinnosti stanovenych ve smlouvé nebo v téchto smluvnich podminkach, popi. odmitne nastoupit na vyzvu objednatele k zahajeni praci, odmitne dilo dle
smlouvy provést nebo bude opakované poskytovat pinéni v rozporu se souborem zadani a nesjedna napravu. V takovém piipadé je objednatel opravnén ob-
ratit se na tfeti osobu a uzavfit s ni dohodu o dokon&eni dila zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén pfelétovat naklady na provéreni praci su-
pervizorem a na dokon&eni dila tfetl osobou v pIné vysi zhotoviteli, ktery je povinen je neprodiené uhradit nejpozdéji do 14ti dnt od dorugeni faktury.

je opravnén i v prib&hu provadéni dila zménit, omezit nebo rozsifit jeho rozsah. Toto pravo je objednatel povinen uplatnit v dostateéném pfedstihu tak, aby
zhotoviteli nevznikly marné néaklady. Terminy provadéni dila, cena dila apod. budou upraveny dohodou smluvnich stran dle ustanoveni smlouvy pro pavedni
rozsah dila pomérné formou pisemného dodatku ke smiouvé.

objednatel mize pozadat zhotovitele, aby zakézal pfistup na staveni§té t8m svym zaméstnancim nebo subdodavatellim, jeZz objednatel povaZuje za ne-
kompetentni, nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematickeé.

objednatel ma pravo pozastavit veSkeré platby fadné vystavenych faktur zhotovitele, pokud bude zhotovitel v prodleni s pinénim dila ve sjednanych termi-
nech (konetném i dilélch). V takovém pifpadé nebude objednatel v prodleni s uhrazenim faktur.

objednatel ma déle pravo pozastavit veskeré platby fadné& vystavenych faktur zhotovitele, pokud zhotovitel neprovadi dilo v kvalité urené smlouvou o dilo.
Kontrolu kvality je opravnén provadét feditel stavby, pracovnici utvaru kvality a reklamaci stavby objednatele nebo povéfeni zastupci investora. V takovém
pfipadé nebude objednatel v prodleni s uhrazenim faktur.

pozastavené platby budou objednatelem uhrazeny poté, kdy zhotovitel odstrani diivody, pro které objednatel pozastavil platby fadné vystavenych faktur, tj.
kdyz zhotovitel odstrani nedostatky v kvalité provadéného dila. Pokud zhotovitel neodstrani nedostatky v kvalité provedeného dila, ma objednatel pravo tyto
nedostatky odstranit sam, a to na naklady zhotovitele.

odd.7  DalSi ujednani o cené, fakturovani a placeni
1. Cena za celé provedené dilo a spinéné dilo je stanovena jako cena pevna a maximaini a zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila.
2. Cena sjednana ve smlouvé o dilo obsahuje zejména:

naklady na dopravu,VRN, kompletaéni cinnost, keordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu,

néklady na zajisténi potfebnych dokladl, na vypracovani projektu skuteéného provedeni dila v poétu uvedeném v zakladni smiouvé o dilo.

pojisténi, zajisténi bezpeéné prace,

néklady na ochranu materialll 2 dila aZ do pfejimky, poplatky za skladky,

naklady na zimni opatfeni

naklady na opatfeni pro zajisténi ochrany dila v pfipadé zhor§enych povétrnostnich podminek

naklady na pozarni utésnéni prostupl

naklady na zhotoveni a odstranéni vzorkl, pfedepsané zkousky a atesty

néklady na likvidaci odpadii

naklady spojené s prostoji vznikiymi soub&Zznou &innosti jinych dodavatel(, statickymi Gpravami nebo dal$imi poZadavky, které vyplynou z potfeb stavby
naklady spojené se zarukou za jakost dila

naklady na zkusebni provoz, komplexni vyzkouSeni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni (plati v pfipadé, Zze se jedna o dilo spogivajici v dodéavce a
montazi zafizeni)

néklady na drobné prace HSV souvisejici s provadénym dilem naklady — sekani draZek a na provedeni prirazi

naklady na veSkeré i ztizené podminky, které je mozno pfi provadéni dila, dopravé nebo ulozeni hmot otekavat (zhotovitel si je védom, Ze na pozdé&jsi do-
pliiky nebude bran zietel).

V cené dila je obsaZen i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich naklad( a predpokladané zvy$eni ceny v zavislosti na &ase pinéni. Naklady na vy3e uvedené
prace nebudou objednatelem zvlast hrazeny a jsou soucasti smluvni ceny.

3. Cena dila nezahrnuje daii z pfidané hodnoty. DPH bude zhotovitelem Uétovana a objednatelem uhrazena v zakonné vysi platné ke dni uskuteéné&ni dariového
pinéni v rdmci jednotlivych diléich pinéni dle z.&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&j$ich pravnich pfedpisi.

4, U poloZek, jejichz cena nenf v nabidce stanovena, se ma za to, Ze jsou zahrnuty v maximalini cené dila. Ocen&ni opomenutych &asti dila, které zhotovitel neza-
hrnul do rozpoétu, nelze dodateéné zahrnout do ceny dila jejim navy$enim.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo uhradit faktury vystavené zhotovitelem za prace a dodavky provadéné dle smlouvy nebo dodatku k ni a2 poté, kdy tato smlouva,
respektive dodatek k ni nabude platnosti a Uginnosti, a to i v pfipadé, Ze tento okamiik nastane pozdéji neZ splatnost faktury.

6. V pfipadé, e se jedna o dodavku zboZi (i v piipadé, Ze jde o dodani s montaZ) ze zemi EU do CR musl zhotovitel k dafiovému dokladu vystavenému
v souladu s pfisludnymi ustanovenimi zakona o DPH doloZit doklad, Ze toto zboZi pfekrogilo hranici — pfepravni doklad. Pfiloha dale musi obsahovat kéd zbozi
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dle TARIC, stat cdeslani, stat plivodu, viastni hmotnost v kg, kéd transakce, dodaci podminku a druh dopravy, pfipadné dal3i idaje v ¢lenéni dle poZadavkil
pro hlaseni INTRASTAT.
7. Cena je zavazna a neprekrocitelnad az do spinéni zavazku. Lze ji zménit pouze v pfipadé:

a. dohody o provedeni novych praci ve smyslu odd. 2 VSOP nebo

b. ménépraci v pfipadé, kdy zhotovitel ma prace sice smiuvené, ale které po dohodé s objednatelem neproved| nebo jen v men3im rozsahu a jsou sou-
&asti pfedmétu smiouvy a dale v piipadé poZadavkl objednatele na snizenou kvalitu. V takovém piipadé se cena takto neprovedenych praci odette
z dohodnuté ceny v jednotkovych cenach uvedenych v piiloze smlouvy nebo

c. v piipadé, Ze dojde v pribéhu realizace dila ke zménam danovych piedpisl majicich vliv na vysi nabidnuté ceny dila

d. Nebude-li v dodatku vyslovné uvedena zména ceny, pak plati cena sjednana smlouvou

8. Fakturovani a placeni
Fakturace bude provadéna bud mési¢né nebo po ,Dokonéenf dila*

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

V pfipadé mési¢ni fakiurace bude fakturace provadéna mésiéné dle objemu skutetné provedenych praci a dodavek. Zhotovitel bude pfedkladat objednateli
podepsany soupis praci provedenych v pfislu§ném kalendainim mésici, a to vZdy posledni den v mésici. Reditel stavby provede kontrolu spravnosti kazdého
soupisu provedenych praci a vysledek kontroly zaznamena do zjisfovaciho protokolu. Pokud je soupis praci v pofadku, feditel stavby uvede tuto skuteénost
do zjistovaciho protokolu, ktery podepi$e spolu se svym zastupcem a pfeda zhotoviteli do tfi dnl. V opa&ném pfipadé vrati feditel stavby zhotoviteli soupis
praci, ve kterém budou uvedeny zjisténé zavady.

V souladu s potvrzenym zjidfovacim protokolem vystavi zhotovitel fakiuru, ktera bude splatna ve Ihité sjednané ve smlouvé o dilo. Nedilnou soutasti faktury
bude vzdy obéma stranami podepsany soupis praci a zji§tovaci protokol. Bez téchto pfiloh nebude diléi faktura proplacena. Pokud bude ve smlouvé o dilo
sjednana bankovni garance za fadné provedeni dila, bude prvni faktura uhrazena az po predloZeni zaruni listiny.

Datem uskuteénéni zdaniteiného pinéni v pfipadé& diltiho plnéni se rozumi posledni den v mésici, ve kterém byly prace provedeny.

Posledni tzv. kone&nou fakturu ma zhotovitel pravo vystavit po protokolarnim pfedani a pievzeti dila objednatelem. Posledni faktura viak nebude &init méné
neZ 20% ceny dila a bude uhrazena aZ po protokolarnim odstranéni viech vad a nedodélk( zhotovitelem, ne v8ak dfive neZ ve splatnosti a za podminek
sjednanych ve smlouvé o dilo. Nedilnou soucasti konecné faktury budou podepsané prilohy, tj. soupis praci, pfiloha ke koneéné faktufe a pfedavaci protokol
podepsany opravnénymi oscbami ebou smluvnich stran. Bez téchto pfiloh nebude koneéna faktura proplacena.

Pokud zhotovitel vystavi dil¢i fakturu, kterd svym objemem v souétu se viemi fakturami vystavenymi zhotovitelem dle smlouvy pfekroci 80% z celkove ceny
dila, je objednatel opravnén provést pouze &asteénou Ghradu takové faktury (maximalné viak do vySe 80% z celkové ceny dila), pficemZ lhrada zbyvajici
&&stky z takové faktury bude objednatelem provedena sou¢asné s Uhradou koneé&né faktury.

Bez ohledu na lhiitu splatnosti sjednanou ve smilouvé o diloc ma objednatel povinnost zaplatit posledni fakturu zhotovitele za kumulativniho spinéni téchto
podminek:

zhotovitel neni v prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélk(i nebo s provadénim jakychkoli zAruénich oprav a ve véci naroki ze zaruky nejsou vedeny Zadné
spory

jsou vypofadany veskeré zavazky zhotovitele viici dodavatelim médii (el. energie, vodné a sto&né apod.) dodévanych za igelem provadéni dila

jsou vypofadany veskeré pfipadné paostihy ze strany orgdni statni spravy &i samospravy viéi zhotoviteli v souvislosti s provadénim dila,

jsou vypofadany vSechny pfipadné naroky tfetich a vy3e neuvedenych osob viii zhotoviteli & objednateli vzniklé v souvislosti s provadénim dila (zejména
naroky vlastnikl sousednich pozemki apod.),

jsou vypofadany veskeré jiz uplatnéné naroky objednatele vci zhotoviteli vyplyvajici z jinych ujednani smlouvy

Objednatel spini svoji platebni povinnost v den, ktery nésleduje po dni, v némz pfedlozZil proveditelny a kryty pfikaz k Uhradé svému penéznimu Gstavu,

a) Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména:

«  oznateni faktury a &isla ICO, DIC zhotovitel a objednatele

nazev a sidlo zhotovitele a objednatele, v&. &isel bank. G&th

nézev stavby + Eislo smlouvy + &islo SAP (koncové desetimistné &islo smlouvy psané na smlouvé rukou)
pfedmét pinéni

cena provedenych praci

DPH v piné vysi

odpodet zadrzného pfip. finanéni jistoty- smluvené procento z fakturované ceny, které je pouze platebni podminka smlouvy a nema vliv na zékiad dang
a povinnost uplatnit dari na vystupu celé fakturované ceny

datum uskute&néni zdanitelného plnéni

Gctovana castka

den vystaveni a splatnosti faktury

v pfiloze vy$e uvedené doklady

*® o o 8 0 @

b) Bude-li faktura obsahovat nespréavné nebo nelplné Udaje a nebude-li obsahovat naleZitosti a pfilohy uvedené ve smlouvé a téchto VSOP, je objednatel

opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé ¢i dopinéni faktury pfedlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou ve smiouvé
o dilo. Za nespravné lidaje se povazuji zejména:

. Faktura nema nalezitosti dafiového dokladu

. Udaje na faktufe neodpovidaji soupisu provedenych praci

o Splatnost neodpovida dohodnutym podminkam

. Faktura neobsahuje datum uskuteénéni zdanitelného plnéni,

. Faktura neobsahuje &islo smlouvy a islo SAP

Objednatel je povinen pfi vraceni faktury z vye uvedenych diivodl vyslovné specifikovat, o kterou zavadu se jedna. Objednatel je opravnén vréatit fakturu i
v piipadg, Ze se na dile vyskytne vada nebo zadrzet pfislunou platbu, a to az do doby odstranéni vady. V takovém pfipad& neni objednatel v prodieni
s placenim ceny dila.

9. Pozastavky

a)

b)

c)

d)

Pozastavky pfip. sjednana finanéni jistota slouzi zejména jako zajisténi urychleného odstraiovani pfipadnych vad pinéni. Objednatel ma préavo pouZit po-
zastavené &astky a finan&ni jistotu k tihradé pohledavek, které mu vznikly za zhotovitelem v souvislosti se smlouvou o dilo, pfip. na poskytnuti tzv. hodno-
ty zaruky za jakost dila garantované v odd.13 odst. 3 VSOP.

V pfipadé, Ze dilo jevi zavazné vady, které neumozni dilo pln& uZivat nebo vykazuje jinou podstatnou vadu lze zfidit mimofadnou pozastavku, o jejiz vysi
rozhodne objednatel.

Zhotovitel je povinen pro Zadost o uvolnéni pozastavky pfip. finanéni jistoty pouZit formulaf, ktery je uvedeny na www.unistav.cz. Objednatel je opravnén
Zadosti podané jinak nez na tomto formulafi zhotoviteli vracet k dopinéni jako nespravné, Zhotovitel je povinen k Zadosti o uvolnéni pozastavky a finanéni
jistoty pfiloZit kopii oboustranné potvrzeného protokolu o pfeddni a pfevzeti dila.

Bez ohledu na Ihiitu splatnosti pozastavek je objednatel opravnén uvolnit pozastavky zhotoviteli teprve nasledujici den po uplynuti Ihity splatnosti posled-
ni tzv. koneéné faktury vystavené zhotovitelem.
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e) Pokud je ve Smiouvé o dilo uvedeno i pevné datum pro uvolnéni pozastavky, aviak zhotovitel k tomuto datu protokolérné nepfeda objednateli dilo nebo
dilo k tomuto datu vykazuje vady a nedodélky, neni objednatel povinen pozastavku uvolnit do doby napravy.

f) Jestlize v dobé pied splatnosti pozastavky byl prohlasen Gpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace, zanika pravo zhotovitele na Ghradu po-
zastavky. Sjednava se, Ze Gastka odpovidajici vysi pozastavky ke dni prohlaseni upadku nebo ke dni vstupu zhotovitele do likvidace pfedstavuje slevu
z ceny dila, kterou zhotovitel poskytuje objednateli. Prohladenim tpadku zhotovitele | dnem vstupu zhotovitele do likvidace konéi zaruéni doba, neni-li déle
stanoveno jinak.

10. Bankovni Gcet zhotovitele

» Zhotovitel je povinen uvadét na viech fakturach jim vystavenych objednateli za provadéni dila dle smlouvy &islo bankovniho (&tu, které je uvedené
v hlaviéce smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze na faktufe bude jiné Gisle bankovniho uctu, je statutarni organ zhotovitele povinen piiloZit k faktufe podepsané pi-
semné prohlaSeni o takové zméné.

+ Objednatel je opravnén vyZadovat po zhotoviteli doklad o vedeni bankovniho Gétu a zhotovitel je povinen tento doklad objednateli pfedioZit nejpozdéji do
dvou dnii od takové vyzvy.

« V pfipadé, Ze objednatel bude mit dliivedné pochybnosti o spravnosti &isla bankovniho G&tu zhotovitele, dava zhotovitel objednateli souhlas ke kontrole &isla
uctu v bankovnim Gstavu, ktery vede u&et, o némz vyvstaly pochybnosti, a zavazuje se objednateli poskytnout veskerou nutnou souginnost k této kontrole.

odd. 8 Nahrady Skod

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na viastni ndklady a na vlastni nebezpeci a zajistit dilo proti kradezi a dal§im §kodam. Pievzetim staveni3té k provedeni dila
nese zhotovitel nebezpe&i viech 8kod na provadéném dile pro objednatele a za material, a to od zahajeni praci aZ do podepséani piedavaciho protokolu, resp.
zhotovitel nese nebezpedi viech Skod na téch &astech dila, na kterych se vyskytuji vady a nedodélky, které jsou pfipadné uvedeny v podepsaném pfedavacim
protokolu, a to do okamZiku odstranéni takovéto posledni vady nebo nedodélku, kdy odpov&dnost za 8kody pfechazl na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovova-
nému dilu pfechézi ze zhotovitele na objednatele okamzikem zabudovani, eventuelné provedenim praci.

2. Pokud ginnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy o dilo, VSOP, zakona,
CSN &i jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu Skodu odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel, a to i v pfipadé, Ze $koda se projevi aZ nasledné nebo v pfipadé druhotnych nasledk( $kod.

3. Dale se zhotovitel zavazuje provést opravu pfipadnych &kod, které vzniknou v diisledku jeho Ginnosti na sousednich objektech a na dile zhotovitelll dalich &as-

ti stavby nebo jinym subjektim. Zhotovitel nese i veskeré diisledky a dali naklady plynouci z takto vzniklych §kod a pfi jejich odstrafiovani.

. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho Einnosti véetné moznych $kod pracovnik( zhotovitele, a to aZ do vy$e ceny dila. Stejné pod-

minky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatel(. Skody, které nelze uhradit pojiténim, jdou na vrub zhotovitele.
. Pfipadnym uplatn&nim smiuvnich pokut, fo ve$kerych pokut, které se ve smlouvé o dilo a v téchto VSOP vyskytuji, neni dotéen narok smiuvnich stran na
Uhradu vzniklych $kod. Nahrada $kody neni vySi smiuvni pokuty omezena a smiluvni pokuta se na nahradu §kody nezapogitava.

. Objednatel nepfebira zadnou odpovédnost za ziraty materialu, zafizeni, stroji atd. Zhotovitel nese odpovédnost i za §kody zpiisobené tfetimi osobami pracuji-
cimi na zakladé jeho vedeni. Zhotovitel nese cdpovédnost i za piipadné Skody na &astech objektu, ve kterych nebudou provadény stavebni prace, ale které
jsou soutasti rekonstruovaného objektu a které vzniknou v dilsledku jejich Einnosti.

(5 N

[«2]

odd. 9 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci.
1. Zakladni pfedpisy, které upravuji poZadavky na zachovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci jsou
e z. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dal§ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii pra-
ci);
» nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
¢ nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pii préaci na pracovistich s nebezpeéim péadu z vysky nebo do hloub-

Y
e z. & 262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni - §§ 101 az 106
2. Zhotovitel v piném rozsahu odpovida za dodrZovani bezpeénosti a ochrany zdravi svych pracovnikil na stavenisti a je povinen utinit veskera bezpe&nostni
opatfeni k zamezeni pracovnich Urazl. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli podrobné Gdaje o pracovnim drazu co nejdfive po jeho vzniku.
3. Zhotovitel je povinen dodrzovat dal3( platné pfedpisy na (seku bezpe&nosti prace, ochrany zdravi a pfedpisy o poZarni ochrané a prevenci, a to zejména:
« zak. CNR &, 133/1985 Sb. Sb. o pozami ochrang v platném znéni,
+ vyhladka Ministerstva vnitra &. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni z.&. 133/1985 Sb., o poZami prevenci, v platném znéni,
nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. o evidenci, hladeni a zasilani zdznamu o (razu, vzor zdznamu a okruh organi a institucl, kterym se ohla$uje pracovni Uraz a zasila
zaznam o Urazu, - zhotovitel je povinen pfedat objednateli zprévu o podrobnostech nehody — poskozeni zdravi, Zivota nebo vzniku $kody vétsiho rozsahu do 24
hodin od vzniku zji§téni této nehody nebo $kody
« (SN 33 2000-7-704
« (SN 33 1600
o CSN 60439-4
4. Zhotovitel je povinen respektovat veskera bezpecnostni pravidla, vydanad objednatelem. Zajisténi prostiedk(i bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni
ochrany je vyluéné povinnosti zhotovitele.
5. Za porudeni povinnosti zhotovitele ve smyslu pfedchozich odstavcl se povazuji zejména nasledujici skuteénosti a v tomto pfipadé je zhotovitel povinen objed-
nateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjitény pfipad v nasledujici vysi:

« nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci — nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. K& 10.000,-
« nezajistény vykop — nafizeni viady €. 591/2006 Sb. K& 10.000,-
¢ chybéjici ochranné zabradli na stavbé — nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. K& 10.000,-
e nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vyice - nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. KE 5.000,-
» nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace nafizeni viady & 591/2006 Sb. K& 10.000,-
 provozovano vyhrazené zdvihacl zafizeni (vytah) bez - revize CSN 73 8120 K& 10.000,-
« stavebni vytah obsluhovan neprodkolenou osobou - CSN 738120 K& 10.000,-
¢ jizda osob v nakladnim vytahu - SN 738120 K& 20.000,-
o jefabova doprava - vazani biemen bez vazaé. opravnéni - CSN 270143 K& 10.000,-
» neprovedeno pfedani a pfevzeti leeni - CSN 738101 K& 10.000,-
= nepouZiti osobnich ochran. pomlcek - zejména ochranné pfilby zak. prace - § 104 K& 5.000,-

» poziti alkoholickych napojli nebo jiné navykové latky na pracovisti, popf. odmitnuti dech. zkousky - zék. prace § 106 K& 50.000,-
Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poZiti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na stavenidti, je povinen stavbyvedouci zhotovitele
dotyného pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti ma toto pravo feditel stavby nebo jeho zastupce nebo stavbyvedouci objednate-
le. Odvolany pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na Zadost objednatele de-
chové zkousce na piitomnost alkoholickych napojl nebo jiné ndvykové latky za (&asti opravnéného zastupce zhotovitele. V pfipadé, Ze se pracovnik zhotovitele
odmitne podrobit takovéto zkoudce, ma se za to, Ze byl pod viivem alkoholického napoje &i jiné navykové latky.

Strana 8 z 13



%% Chemkostav, a.s.

.Ill"m ungTAV
a.s

CHET

odd. 10 ,,Dokonéeni dila“ a UpIné dokonéeni

1

»Dokongenim dila® se rozumi provedeni dila f4dné a véas tj. v terminu uvedeném ve smiouvé o dilo, vyklizeni stavenité, podepsani zapisti o predani a pre-
vzeti, pfedani dokladl nezbytnych k vydani kolaudaéniho souhlasu, odstranéni pripadnych vad a nedodélk(, pfedepsanych doklad(l o zkouSkach a revizich a
dokumentace skute€ného provedeni stavby.

. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo ¢i jeho diléi &ast a objednatel prevezme formou zapisu o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila (formuléf zaji§tuje objednatel).

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pfed pfedanim dila zépisem ve stavebnim denfku. Objednatel neni povinen pfevzit dilo,
které nebude fadné provedeno. MilZze vak prevzit dilo s drobnymi vadami nebranicimi bezpe&nému provozu & uZivani dila, neni v8ak povinen tak uginit. To,
zda konkrétni vada je vadou drobnou, ktera nebrani bezpe¢nému uZivani dila, posuzuje objednatel.

. »,Upinym dokon&enim“ dila se rozumi dokonéeni dila, provedeni zavéreéné inspekce od investora a odstranéni pfipadnych vad a nedod&lk( zhotovitele speci-

fikovanych investorem pii pfevzeti stavby nebo vytéenych v ramci kolaudace.

Zapls o pfedéni a pievzeti

W

1. Zapis o predani a prevzeti dila pofizuje objednatel na tiskopisu objednatele nazvaném ,Zavéregny protokol o pfedani a pievzet* nebo ,Protokol o piedani a

prevzeti ¢asti dila“ (v pfipadé pfedani a pfevzeti pouze &asti dila). Obsah zapisu musi byt pfizplsoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména té2
soupis pfiloh a popfipadé i zaznam o nutnych dodateéné poZadovanych pracich. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady nebo nedodélky.

. Podpisem zapisu o pfedani a pfevzeti dila dochazi k predani pfedmétu dila &i jeho &asti zhotovitelem objednateli. Pokud v8ak objednatel pfevezme dilo zhoto-

vitele pfed pfevzetim dila investorem, stane se tak s vyhradou, Ze objednatel je opravnén jakékoliv vady, a to i vady, které byly zjistitelné v okamzZiku pfedani di-
la zhotovitelem objednateli nebo které mohly byt zjistény pii pfedani dila zhotovitelem objednateli pfi vynaloZeni odborné péte objednatele, namitat i po pfedani
investorovi formou reklamace, a zhotovitel je povinen je bezplatné odstranit.

. V zapise o odevzdani a prevzeti dila budou uvedeny vedkeré drobné vady a nedodélky a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy dohod-

nuty, zhotovitel se zavazuje vady a nedodélky odstranit do 3 kalendafnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a prevzeti dila.

Vadou se pro G¢ely smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebe parametrech dila stanovenych projektem, touto smlouvou o dilo, normami, obecné za-
vaznymi pfedpisy nebo kolauda&nim souhlasem. Vadou neni odchyika od projektu, ktera neméni pfijaté fe$eni, jestlize byla dohodnuta alespoii formou zapisu
ve stavebnim deniku, odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI nebo jinym opravnénym zastupcem investora.

Nedodélkem se rozumi nedokongena prace oproti projektu a smlouvé o dilo.

. Na Zadost objednatele se zhotovitel z(i€astni zavére&né kontrolni prohlidky, na niZ poskytne poZadované informace o pfedmétu a provadéni dila.
. Doklady zhotovitele nutné k fadnému dokonteni dila (tj. doklady nutné k Usp&$né kolaudaci nebo k pfedani dila investorovi). Jedna se zejména o:

. dokumentaci skuteéného provedeni specifikovanou ve smlouvé

. prohladeni o shodé v souladu s pfislugnymi pravnimi pfedpisy, atesty pouZitych materiall

. stavebni / montazni / denik

@ zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prib&hu praci;

. zapis o pfedb&Zném provéfeni dokoncenosti a kvality praci u objektl podepsany technickym dozorem objednatele;

. revize;

. atesty, zaruéni listy;

. doklady o tlakové zkouéce;

. doklady o zkousce tésnosti (voda, kanalizace atd.);

. doklad o povoleni zdhozu inZenyrskych siti po kentrole jejich budoucimi spravci.

. daléi doklady uvedené v CSN, pokud se vztahuji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou privodni technickou dokumentaci jednotlivych zafizeni

. zapisy o provéfeni praci zakrytych v pritbéhu realizace dila, pokud nejsou zapsény v denicich stavby

. doklady o likvidaci veSkerého odpadu vzniklého ¢innosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, Udrzbé a protokoly o zaskoleni

. seznam strojl a zafizeni, které jsou souéasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze v Geském jazyce, o udrzbé a protokolarni seznameni
s obsluhou a zaugeni. Zau€eni obsluhy zajisti zhotovitel alespori 10 dni pfed zahajenim vyzkouseni nebo komplexnich zkougek

. zépisy o provedeném zkuSebnim provozu, komplexnim vyzkou8eni viech systém( a zafizeni nebo jinym zplsobem dohodnuté ovéfeni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dill specifikujici véechny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladii pro zpracovani manipulagnich a provoznich fadli a zpracovani provoznich Fada.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, Ze s nim byl navrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné GdrZby dila a pravidelného ser-

visu (plati pro technologické soubory a zafizeni)

Zhotovitel pfedava ty doklady, které se vztahuiji k jeho provadé&nému dilu. Vye uvedené doklady a doklady o provedenych zkouskach budou sougasti zapisu o
odevzdani a pfevzeti dila. V pfipadé, Ze objednatel bude po zhotoviteli poZadovat pfedani téchto dokladil pfed pfedanim a prevzetim dila, a to i pii prvni faktu-
raci zhotovitele (zejm. pak atesty, prohlaSeni o shodé, certifikaty, zkuSebni protokoly na materidly, apod.), zhotovitel je povinen mu vyhovét, pokud to bude
mozné z technického nebo technologického hlediska. V piipadé, Ze zhotovitel objednateli nevyhovi dle predchozi véty, ma objednatel pravo (étovat zhotoviteli
smiuvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny dila sjednané ve smlouvé o dilo (min. véak 10.000,- K&) za kaZdy kalendaini den, kdy bude zhotovitel v prodleni
s pfedanim poZadovanych dokladd. VeSkeré privodni technické doklady, osvédEeni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatfeny
Gfednim prekladem de Ceského jazyka. Doklady {prohla$eni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materialy) se musi vztahovat k realizované stav-
b& a musi byt v dobé zahajeni praci platné. Jsou-li nékteré Easti dokladd, které je povinen piipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozZité, vypracuje k nim piehledy
nebo vyhodnoceni.

8. Doklady objednatele.

Objednatel je povinen pfipravit pro pfejimaci fizenl veSkeré své doklady tak, aby jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni, ipiné a rychlé
provedeni tohoto fizeni. Objednatel pfipravi zejména:

- formulafe pfedavacich protokoll (Zavére€ny protokol o pfedani a pfevzeti dila).

Objednatel neni povinen pfevzit dokongenou &ast stavby, kterou nelze samostatné uzivat.

9. Zpusob odstraifiovani vad a nedodélku

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do prostorii nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodélki. V takovém piipadé strany dohodnou
dobu, ve které bude objekt pfistupny pracovnikiim zhotovitele. Pfi sjednavani této doby je zhotovitel povinen pfizplsobit se potfebadm objednatele, popfipadé
uZivatele. V pfipadé potfeby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobg.

V pfipadech uvedenych v pfedchozim odstavci je objednatel povinen sdélit zhotoviteli jméno svého zastupce, ktery projedna a zprostiedkuje u uZivatele pra-
covnikim zhotovitele pfistup do prostoru nebo mistnosti objektu a ktery bezprostfedné po skonéeni pracl pisemné zhotoviteli bud potvrdi, Ze vady nebo nedo-
délky byly odstranény, nebo sdéli diivody, pro¢ toto potvrzeni odmita.
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odd. 11 Jakost dila a zaruéni podminky
Zaruka
o Délka zaruéni doby je sjednana ve smiouvé o dilo. Pokud neni zaruka ve Smiouvé o dilo sjednana, plati, Ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost
a funkénost dila v délce trvani 24 mésich od protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem.
o Zhotovitel po dobu zéruky zarucuje:
- bezvadnou jakost a bezporuchovou funkei dila,
- Ze dilo bude plné odpovidat smlouvé a VSOP,
- Ze dilo bude splfiovat poZzadavky viech platnych souvisejicich norem a piedpist a projektové dokumentaci.
e V pfipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma zhotovitel povinnost vadu zdarma a na vlastni naklady odstranit.

Jakost dila

bude posuzovana dle CSN, pfitemz drove jakosti stanovena v CSN, a to i téch, které byly platné do 31. 12. 1994, je minimem pro dany Ugel. V pfipadé, Ze bu-
dou vydany dali normy, a to bud nové normy, nebe normy, které nahradi normy stavajici je zhotovitel platnost t&chto néstupnych norem povinen avizovat objed-
nateli pisemné. V takovém pfipadé se pouZije norma, ktera ma poZadavky na vy83i kvalitu. Ve spornych pfipadech rozhodne objednatel. Pokud v pfipadé porue-
ni predpisti vznikne jakakoliv $koda, nese vzniklé naklady a nahrady $kod zhotovitel.

Objednatel je povinen reklamovat vady vzniklé v zaruéni Ih(ité pisemné. Objednatel reklamuje kdykoliv po jejich zjisténi.

Reklamace

. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli objednateli ve Ihité do tii pracovnich dnii od dorugeni reklamace, Ze reklamaci neuznéva, plati nevyvratitelnd domn&nka, Ze

reklamaci uznava.

2. Zhotovitel se zavazuje bezplatné cdstranovat vady dila, které se projevi v zaruéni dob&. Zhotovitel se zavazuje nést veskeré naklady s dostavenim se na misto

a odbornym posouzenim vedkerych reklamovanych vad.
. V reklamaci objednatel uvede, jak se zavada projevuje a jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén poZadovat:
+ odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni
¢ odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
« piiméfenou slevou ze sjednané ceny
= odstoupeni od smiouvy nebo &asti pinéni dila

4. Vady z reklamaci se zavazuje zhotovitel odstranit takto:

= vady vyskytnuvsi se v obdobi od pfedani a pfevzeti dila objednatelem do kolaudace — zhotovitel nastoupi do 24 hodin od dorugeni reklamace a odstrani je
do 48 hodin, ne viak pozdéji nez 1 kalendaini den pfed kolaudaci

s vady z havarii a vady branici uZivani - k jejich odstranéni nastoupi zhotovitel ihned jakmile se o zadvadé dozvédél a odstrani je nejpozdéji do 24 hodin od
nastupu na odstranéni zavady.

= drobné vady a ostatni vady - k jejich odstranéni zhotovitel nastoupi do 2 kalendafnich dnli od doruceni reklamace a odstrani je v co nejkratsi dobé, nejpoz-
d&ji do 14 kalendafnich dni od doruéenfi reklamace.

» Pouze v pfipadé, Ze charakter, zavaZnost a rozsah vady neumozni Ih(itu 14 dni spinit, dohodnou se smluvni strany na Ih(té del3i.

= Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havérii, aviak o havarii se objektivné nejednd, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstra-
fiovani takové vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace.

5. Zhotovitel je povinen vady v zéruéni dobé odstranit, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ
do rozhodnutf zhotovitel.

6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednanych terminech nebo ve sjednanych terminech vady neodstrani, je objednatel opravnén po-
véfit odstranénim vady jiny subjekt a néklady zhotoviteli, u néhoZ uplatnil reklamaci, vyiétovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dni poté, co obdrzel vy-
Utovani. Do nékladi objednatele se zapoditavaji téZ tastky, které objednatel hradi uZivatelim jako uglou mzdu (zisk).

7. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledné kvality, technologie provadéni dila nebo opravnénosti reklamace, je kterakoli ze stran opravnéna predloZit takovy
rozpor k posouzeni akreditované zkusebng, pfipadné soudnimu znalci, ktery musi byt odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami. Stanovisko zkuebny & znalce
bude pro obé strany zavazné. Naklady spojené s posouzenim nese strana, jejiz nazor se ukaZe jako nespravny.

8. | reklamace odeslana posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou.

9. Zaruéni doba neb&Zi po dobu, po kterou probiha fizeni o reklamaci, fj. ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem vyfizeni re-
klamace je den, kdy objednatel potvrdil zhotoviteli vyfizeni reklamace. O tuto dobu se zaruéni doba prodiuZuje.

10. V pfipadg, Ze vady na dile zpisobené zhotovitelem budou pfiginou vad vzniklych na jinych &stech dila, méa objednatel pravo predétovat zhotoviteli veskeré
naklady souvisejici s jejich odstran&nim.

11. Obé& smluvni strany se dohodly na vylougeni uplatnéni ustanoveni § 440 odst. 2 Obchodniho zakoniku.

12. V8echny spory, které by mohly vzniknout z titulu tohoto oddilu, budou s vylougenim pravomoci obecnych soudil rozhodovany s koneénou platnosti u Rozhod-
¢iho soudu pfi Hospodafské komofe Ceské republiky a Agrami komofe Ceské republiky podle jeho Rédu jednim rozhodcem ustanovenym podie tohoto Réadu.
Sudiété bude v Brné&, Strany se zavazuji splnit vSechny povinnosti uloZené jim v rozhod&im nélezu ve Ihitach v ném uvedenych.

-

W

odd. 12 Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel ma okamzité pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porudeni smluvni povinnosti zhotovitele.

2. Mezi divody, pro néz miize objednatel okamZité od smlouvy odstoupit (podstatné porueni povinnosti) patfi zejména:

a) prodleni zhotovitele se spinénim sjednaného nebo stanoveného terminu prevysujici 5 dni

b) nepfedani bankovni zaruky za fadné provedeni dila nebo sménky, pokud je ve smlouvé sjednéna

c) provadéni pracl v rozporu s touto smlouvou

d) soustavné nebo zvi&st hrubé poru$eni provoznich podminek pracovisté, které pfed zahajenim praci, resp. jejich jednotlivych etap, pisemné stanovi ob-
jednatel a pfeda zhotoviteli

e) soustavné poruSeni podminek jakosti dila, které bude zji$t&no pracovnikem odd. kvality objednatele

f) hrubé porudeni podminek jakosti dila, které bude zji$ténc pracovnikem odd. kvality objednatele

g) neplaceni svym subdodavatelim, pokud zhotovitel nesjedna okamzitou napravu

h) poruseni povinnosti neprojednavat zaleZitosti tykajici se smlouvy o dilo s tfetimi osobami bez UZasti objednatele (investorem, projektantem apod.)

i) zhotovitel bude v likvidaci, bude s nim jake s dluZnikem zahajeno insolvenéni fizenl, proti zhotoviteli je nafizena exekuce

j) zhotovitelova schopnost nést odpovédnost za vady a plnit zavazky z toho plynouci po celou dobu zéruky byla podstatnym zplisobem omezena (napf.
opakované nedodrzeni |hiit pro nastup k odstranéni reklamované vady, opakované neodstran&ni vady ve sjednaném terminu, apod.)

3. V pfipadég, Ze objednatel od smlouvy odstoupi, sjednévaji smluvni strany odstupné ve vy$i 10% z ceny dila bez DPH, které zhotovitel proved! do okamziku od-
stoupeni od smlouvy objednatelem. Qdstupné bude objednatelem vyu&tovano samostatnym danovym dokladem a jednostranné zapoé&teno proti pohledavkam
zhotovitele za objednatelem. Odstupné pfedstavuje sjednanou hodnotu zaruky za jakost dila.

4. Odstoupenim od smlouvy o dilo nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvnich pokut. Odstoupenim od smlouvy nejsou dale dotéeny prava a povinnosti, které
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon&eni smlouvy (zaruka, apod.).
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5. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy dojde bez zbytetného odkladu k finanénimu vyrovnani zhotovitele a objednatele. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze vy-
pofadani bude provedeno v jednotkovych cendch, které byly sjednané ve Smiouvé o dilo je§té pred odstoupenim. Objednatel je povinny uhradit zhotoviteli
viechny préce, které prokazatelné zrealizoval do terminu odsoupeni od smlouvy.

6. Do doby vytisleni opravnénych narokll smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnéni téchto narok(, je objednatel opravnén zadrzet veskeré faktu-
rované a splatné platby zhotoviteli.

7. Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vZdy nejvy3e to, o co se objednatel zhotovovanim vé-
ci priikazné obohatil.

odd. 13 Rozhodnuti statnich a jinych organt.

1. Je-li pfi pfipravé nebo v priib&hu provadéni praci tfeba rozhodnuti organil hygienickych, energetickych, dopravnich, vodohospodafskych, pamatkové péce nebo
jinych, je zhotovitel, neni-li ve zvlatnich pfedpisech stanoveno néco jiného, povinen véas poZadat tyto organy o projednani a rozhodnuti. K jednani s témito or-
gény je povinen pfizvat objednatele.

2. Zhotovitel je povinen nové stanoviska, rozhodnuti, opatfeni, pfipadné zapisy do SD apod. pfi realizaci respektovat a Fidit se jimi.

odd. 14 Ochrana autorskych prav.

Zhotovitel je povinen zachovat ochranu patentl a technickych feeni objednatele a zamezit jejich pouZiti pro jiné ucely.

1. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouZit pouze pro tcely vyplyvajici ze smilouvy, pro jiné Ggely je smi pouzit pouze s pfedchozim pi-
semnym souhlasem objednatele.

2. Informace a dohody o cenéch a platebnich podminkéch jsou ve smyslu § 271 obchodniho zakoniku divérné a zhotovitel je nesmi bez souhlasu objednatele
sdélovat tietim osobam.

3. Porudeni zévazku zhotovitele o divérnosti téchto dohod a informaci je postiZitelné smiuvni pokutou, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve vysi 2 %
z ceny dila. Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody, kterou je zhotovitel povinen uhradit v piné vysi.

odd. 15 Ucinky zahajeni insolvenéniho fizeni, nafizeni exekuce, likvidace zhotovitele, sniZzeni schopnosti plnit zavaz-

ky

1. V piipadé, Ze je vi¢i zhotoviteli zahdjeno insolvenéni fizenf jako s dluznikem ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., Zakona o tpadku a zplisobech jeho fe§eni
(insolvenéni zakon), je proti nému nafizena exekuce ve smyslu zakona & 500/2004 Sb., Spravniho fadu, nebo je zhotovitel v likvidaci ve smyslu zakona &.
513/1891 Sb., Obchodniho zékoniku, nebo zhotovitelova schopnost nést odpovédnost za vady a plnit zavazky z toho plynouci po celou dobu zaruky byla pod-
statnym zp(sobem omezena ve smyslu odd. 13, odst. 2, pism. j) téchto VSOP, a objednatel nevyuZije svého prava odstoupit od smiouvy ve smyslu odd. 13,
odst. 2, pism. i) téchto VSOP, je objednatel oprévnén vyuétovat zhotoviteli jednorazovou smiuvni pokutu ve vyi 10% z ceny dila bez DPH, které zhotovitel pro-
ved! do okamziku, kdy objednatel uplatni smiuvni pokutu dle tohoto odstavce.

odd. 16 Podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi zhotovitelem

. Zhotovitel je povinen pfi pinéni svého zavazku ze smlouvy udrZovat v maximaini mozné mife pofadek a gistotu na staveni$ti. Je povinen na své naklady odstra-
fiovat odpad a neCistoty, které vznikly jeho Einnosti. Je povinen zajistit odstrafiovani vzniklych odpadl v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a je-
ho provadécich vyhlasek v platném znéni (v pfipadé, Ze neni ve smlouvé uvedeno jinak). Zhotovitel je povinen ffidit odpad dle jednotiivych druh(i a kategori,
shromazdovat ho na oznagenych mistech v nadobéach (kontejnerech) k tomu uréenych a pfedavat ho pouze opravnénym osobam k pievzeti do viastnictvi. Zho-
tovitel je povinen zaji§tovat vedkerou pfedepsanou evidenci odpadii vyplyvajici ze zakona. Na vyzadani objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci predio-
Zit nebo poskytnout. Zhotovitel jako plvodce svych viastnich odpad, které vzniknou pfi jeho Ginnosti na stavbé objednatele, mé plnou odpovédnost za své od-
pady a piné nese pfipadny finanéni postih od orgénil vefejné spravy na Useku odpadového hospodafstvi.

2. Pfi neplnéni povinnosti zhotovitele v souvislosti se zaji§tovanim Cistoty na stavenisti a pfijezdovych komunikaci zajisti toto na naklady zhotovitele objednatel s
tim, Ze pfipadné veSkeré naklady a postihy budou na zhotoviteli uplatn&ny.

. Zhotovitel je povinen na vyZadani objednatele poskytnout seznam nebezpecnych chemickych latek a piipravkil a kopie bezpegnostnich listd, se kterymi na
stavbé naklada a nakladat s nimi dle zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkéch a chemickych pfipraveich v platném znéni. Pro nebezpegné chemické latky
a pfipravky klasifikované dle zak. ¢. 356/2003 §44, musi pfedioZit pravidia pro nakladani s témito Iatkami a piipravky projednané s organem ochrany vefejného
zdravi pfislusnym podle mista &innosti a doklady o proSkoleni autorizovanou osobou zaméstnancli zhotovitele, kiefi s t&mito Iatkami a pfipravky pracuji na
stavbé objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze veSkeré jeho chemické latky a pfipravky, s kterymi se na stavbé naklada jsou v origindinich obalech a fadné
oznadeny, pfip. skladovany.

4. Zhotovitel odpovida za dodrZovani zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a normu CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi,

Ochrana stromli, porostd a ploch pro vegetaci pii stavebnich &innostech, a pii provadéni stavby neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby. Po-

voleni ke kacenf dievin projedna podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni a v zaplavovych Gzemich toto povoleni zajisti jesté

od vodopravniho Ufadu v souladu s § 67 zakona &. 254/2001 Sb., vodni zakon, v platném zn&nl. V piipadé kaceni dfevin &i jejich GdrZby je nutno dodrZovat
obecné platna ustanoveni o ochrané vzrostlé zelené nebo rozhodnuti o povoleni ke kacenf dievin vydané mistné pfislusnym obecnim Giadem.

Zhotovitel pIné odpovida za provozovani viastnich zdroji zne&istovani ovzdusi na stavbé (mobilnich i stacionarnich — stavebni a dopravni mechanizace, pfi-

padné prenosna topidla). Veskeré zdroje musi byt v dobrém technickém stavu, a kde fo je vyZadovano, mit platné méfeni emisi. V topidlech smi byt pouZito

pouze palivo uréené pro dany druh topidla. Podklady o provozovani zdrojii znediStovani je zhotovitel povinen predloZit pfi kontrole povéfenému zaméstnanci
objednatele.

6. Zhotovitel odpovida za nakladani s latkami nebezpecnymi pfi kontaminaci Zivotniho prostfedi (zejména veskeré ropné latky), které pouZiva pfi svych ginnostech
na stavbé a to v rozsahu zakona €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni. § veskerymi takovymi latkami musi zhotovitel nakladat tak, aby bylo zabran&no je-
jich Gniku &i Okaplim na stavenisti i do prostfedi. Pro sklad takovych Iatek musi byt zpracovan havarijni plan, jehoz zpracovani a schvaleni vodopravnim fa-
dem zajistuje zhotovitel v piipadech, kdy tyto latky skladuje pro potfeby provadéni viastnich innosti na stavbé objednatele. O této skuteGnosti vidy objednatele
informuje. Zafizeni, ve kterych jsou umistény tyto latky, musi byt zabezpedeny zachytnymi vanami, piipadné jinak zabezpe&eny absorp&nimi materidly proti pfi-
padnému havarijnimu uniku. V mistech kde zhotovitel naklada nebo kde skladuje takové latky, musi zajistit dostate&né mnoZstvi prostfedkil pro zviadnuti hava-
rie a zaméstnanci zhotovitele musi byt pro8koleni o zviddani havarie. Pfi havarii postupuje zhotovitel v souladu s vy&e zminénym zékonem. O kazdé havarii
musi byt ihned informovan feditel stavby objednatele.

7. V pfipadech, kdy zhotovitel pfi pinéni svého zavazku ze smlouvy vyuZiva sluZeb svych subdodavatelll, odpovida viigi objednateli za dodrzovanl téchto podmi-

nek i za tyto subdodavatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s environmentalni politikou objednatele a fidit se pokyny feditele stavby v oblasti naplfiovani postupil systému environmental-

niho managementu na dané stavbé.

9. Zhotovitel je povinen umoznit povéfenému zaméstnanci objednatele vstup do svych prostor stavenisté za Ggelem kontroly dodrZovani platné legislativy. Déle je
povinen povolit povéfenému zaméstnanci objednatele audit (kontrolu) vlastni prohlidkou. Cllem auditu {kontroly) bude zjistovani naplfiovani shody s pravnimi
poZadavky v oblasti ochrany ZP a ustanoveni téchto podminek.

10. V piipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych vy3e je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i aZ 50 000- K& za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni povinnosti do 14 dnil po doruéeni ozndmeni o jejim uplatn&ni zhotoviteli. To zhotovitele nevyjima z povinnosti uvést pfedmétny stav do pofad-
ku na vlastni naklady &i uhradit tyto ndkiady objednateli po predloZeni doklad( o uvedeni pfedmétného stavu do souladu se zékony v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi &i s témito podminkami.

-
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odd. 17 Zvlastni ujednani

1. Zhotovitel prohladuje, Ze se dikladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky
stavby, za nichz se bude diio realizovat.

JestliZze zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické nalezy, je povinen prerudit prace a informovat objednatele.

Zhotovitel je povinen, aniZ by tim byla jakkoli omezena jehc odpovédnost dané touto Smicuvou a platnymi pravnimi pfedpisy, sjednat s renomovanou a vie-
obecné uznavanou pojistovnou stavebni poji$téni dila proti vem rizikim na dobu poéinajici nejpozdéji dnem zahajeni a konéici nejdfive uplynutim dvou (2)
mésicl ode dne pfedani a pfevzeti dila. Stavebni poji$téni dila proti viem riziklim musi zahrnovat pojisténi nésledujicich oblasti: Hmotné §kody: Kryti hmot-
nych ztrat a $kod na dile nebo jeho Casti, Odpovédnost vildi tietim osobam: Kryti zakonné odpovédnosti viici tfetim osobam v souvislosti s jakymkoli zrang-
nim anebo Skodou, Kryti odpovédnosti za ztraty a Skody vzniklé na majetku objednatele, véetné dila, pfi zhotovovani dila v dlisledku odpovédnosti zhotovite-
le. Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistnych smlouvach veskera pojistna pinéni ve prospéch objednatele.

4. Kopii pojistné smlouvy predloZi objednateli na jeho vyZadani. V pfipadé nesplnéni povinnosti uvedené v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objed-

2.
3.

5.  Zhotovitel dodrzi pfi provadéni dila limit pro hluénost podle hygienickych pfedpist a pokyny objednatele pro provadéni praci.

6. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat dilo sjednané smlouvou za pomoci svych subdodavatell, je povinen toto v dostatecném ¢asovém pfedstihu projed-
nat s objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni subdodavatell zhotovitele a je opravnén navrhnout jejich zménu. Zhotovitel je povinen na
zménu pfistoupit. Pokud dojde k poruseni povinnosti zhotovitele projednat s objednatelem své subdodavatele, je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vy8i 2% z celkové ceny dila sjednané ve smlouvé za kazdy zjistény pripad.

7. Zhotovitel je povinen pfed pfedanim dila pfediozit investorovi ke schvaleni navrh na uzavieni servisni smlouvy na budouci servisni prace s podminkami vy-
hovujicimi provozu investora a hospedarnosti provozu, pouze viak v pfipade, pokud fadné uzivani pfedpoklada pravidelny servis odbornou firmou.

8.  Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnuti a stanoviska dohodnuta pfi kontrolnich dnech &i jinych jednanich mezi vySe uvedenymi opravn&nymi osobami
souvisejicich se stavbou a nevybogujicich z mezi stanovenych touto smlouvou, zapsané ve stavebnim deniku nebo i jiném z&pisu, dolozeném dodateén& do
stavebniho deniku, jsou pro obé strany zavazna.

9. V pfipadé, Ze dojde k opozdéné lihradé financnich prostfedk( ze strany investora a objednatel z tohoto diivodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle
uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:

« objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci;

» zhotovitel bude za (i€elem zajiSténi plynulé realizace dila i nadale pokracovat v provadéni dila a to aZ do doby nez smluvni strany dohodnou daldi postup;
« zhotovitel pfistoupi na prodlouZeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle viak o dalsich 20 dn;

» v pfipadé poZadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezf) préce a bude jednat o vzniklé situaci;

pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzavfit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu pfedmétu pinéni, pfip. o zru§eni smiouvy.

10.  Zhotovitel miZe proti objednateli zapocist pouze ty pohledavky, které jsou ze strany objednatele pisemné uznané nebo proti nému pravomocné pfiznané.

11.  Jakekoliv splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem, vzniklé z jakéhokoliv smiuvniho vztahu zhotovitele a objednatele, je objednatel oprav-
nén jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.

12.  Zhotovitel je opravnén postoupit penézité pohledavky pfip. jina prava a zavazky vzniklé z jakéhokoliv smluvniho vztahu objednatele a zhotovitele na tieti
osoby pouze s pisemnym souhlasem objednatele, jinak je postoupeni neplatné.

13.  Zhotovitel je opravnén pouZit pohledavky vyplyvajici ze smlouvy vic&i objednateli jako zastavu na zajisténi svych zavazki viii tieti osobé pouze po pred-
chozim pisemném souhlasu objednatele. Za poruseni povinnosti uvedenych v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy-
8i postoupené &i zastavené pohledavky.

14. V pripadé, Ze dojde ke zmé&né osob opravnénych jednat za zhotovitele, které jsou uvedené ve smlouvé, je zhotovitel povinen neprodiené o tom informovat
objednatele, a to formou doporueného dopisu. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplni, nemusi objednatel piihliZet k ikonlim provedenych osobami neuve-
denymi ve smlouvé jako opréavnéné k zastupovani zhotovitele.

15. Zhotovitel je povinen po dobu 12ti mésicl od uzavieni smlouvy podévat objednateli cenové nabidky do vefejnych obchodnich soutéZi a zadévacich fizeni
vypsanych zadavatelem ve smyslu z. o vefejnych zakazkach ¢. 137/2006 Sb., do kterych se objednatel hiasi. Pokud zhotovitel uvedenou povinnost porudi
a na vyzvu objednatele cenovou nabidku v pozadovaném terminu nepoda, je zhotovitel povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila.

16. Smluvni strany sjednavaji fikci doruceni, tj. pokud je jednou smluvni stranou odeslana doporutena zasilka postou na adresu sidla nebo adresu uvedenou ve
smlouvé jako adresu pro dorucovani druhé smluvni strany, za den doruéeni této zasilky se povaZuje tfeti den od jejiho odesléni.

17.  Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze podepsanim smlouvy dochézi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl jesté pfed uzavienim této smlouvy na zakladé
objednavky vystavené objednatelem a jejim pfijetim ze strany zhotovitele. VeSkeré podminky dfive dojednané a vztahujici se k pfedmétu dila smlouvy jsou
nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smiouvé.

18. Pokud by jednotlivad ustanoveni smlouvy o dilo byla neplatna &i neproveditelna, nebo se neplatnymi &i neproveditelnymi stala, nebude tim dotéena platnost
této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym &i proveditelnym ustanovenim, které se pokud mozno
bliZi hospodarskému (é&elu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

18.  Smilouva nabyva platnosti a i¢innost dnem jejiho podpisu ob&ma smiluvnimi stranami. .

Objednatel
Za ,SdruZeni pro Dyji-Zd4rsko” 7

[
UNISTAV as. | |
Vedoucfi uéastnik sdruZeni

Ing. Miroslav Fri§
Predseda pfedstavenstva a generalni fedite|
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