Obchodni podminky — UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

dle §1751 zakona €. 89/2012 Sb.

(dale ,Podminky*)

Evidenéni islo OP : E-10/0P/sub/2018 ze dne 1.3.2018

Definice pojmu

,»Celkova cena dila*

»Smluvni cena“

,Dokonceni dila*

»Splnéni dila“

LKZP*

»Soubor zadani“

,Projektova dokumentace“

»,Nabidka zhotovitele“

»Akceptaéni dopis*

»Smlouva o dilo*

»Stavenisté“

»Stavebni pfipravenost*

»Zjist'ovaci protokol ke kone¢né fakture“

»Zjist'ovaci protokol“

,Predavaci protokol*

»Viceprace*

»,Ménéprace*

,Hodnota zaruky“

,Pozastavka“

Strana 1 z 17

zahrnuje smluvni cenu bez DPH uvedenou ve smlouvé o dilo a cenu vS8ech dodatkiu ke
smlouvé a zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila.

znamena ¢astku bez DPH, sjednanou smlouvou o dilo zahrnujici rovnéz finanéni jistotu / hod-
notu zaruky, pro zajisténi Fadného odstrafiovani vad v zaruéni dobé

Dilo je dokonéené, pokud je provedené v rozsahu podle smlouvy o dilo, odpovida podminkam
sjednanym ve smlouvé a pokud nema zadné vady a nedodélky

Dilo je splnéné odstranénim vad reklamovanych v zaruéni dobé a uplynutim zaruéni doby.

kontrolni a zku$ebni plan, ktery je soucasti ,Planu jakosti stavby“ a obsahuje zplsob a har-
monogram kontrol a zkousek za uc¢elem ovéfeni kvality a jakosti dila

veskeré objednatelem pfedané podklady slouzici k vypracovani cenové nabidky ze strany
zhotovitele vymezujici rozsah dila a jeho vécnou naplii (smlouva o dilo, VSOP, projektova
dokumentace, stavebni povoleni, akceptacni dopis apod.), které vymezuji rozsah dila a véc-
nou naplfi

znamena dokumentaci specifikovanou ve smlouvé o dilo pfedanou zhotoviteli objednatelem
nebo objednatelem pisemné schvalenou, ktera zahrnuje napf. projekt, veSkeré vykresy a
schémata v papirové ¢&i digitalni formé objednatelem pisemné schvalené, technickou zpravu,
technické specifikace, uzivatelské standardy, polozkovy vykaz vymér apod.

znamena nabidku zhotovitele, u€¢inénou objednateli na provedeni dila v souladu se souborem
zadani objednatele

jedna se o zavazny dokument, ktery je soucasti ,souboru zadani“ a ktery umoznuje zhotoviteli
zahdjit provadéni dila, aniz by byla uzavifena smlouva o dilo

znamena dvoustranny pravni tkon objednatele a zhotovitele, jehoz obsah tvofi smlouva o di-
lo, akceptacni dopis, VSOP, technické podminky, pfedané vykresy, souvisejici dokumenty,
zadani objednatele

znamena pracovisté, které protokolarné preda objednatel zhotoviteli a ktera je uréena schva-
lenou projektovou dokumentaci a pravomocnym Gzemnim rozhodnutim pro provadéni dila
nebo alespori jeho ¢asti zhotovitelem

jedna se o stavenisté (pracovisté) ve stavu umoznujicim zahdjeni praci a provadéni praci;
pfip. ve stavu rozpracovanosti, kdy je staveni$té resp. pracovisté alespon z ¢asti pfipravené
pro provadéni dila

znamena osvédcéeni pro konecnou platbu zhotoviteli podepsané hlavnim stavbyvedoucim ob-
jednatele a opravnénou osobou zhotovitele

znamena osvédcéeni pro diléi platbu zhotoviteli podepsané hlavnim stavbyvedoucim objedna-
tele a opravnénou osobou zhotovitele. Nejedna se o osvédéeni o bezvadnosti zhotovitelem
provedeného dila ani o prevzeti ¢asti dila objednatelem

znamena potvrzeni podepsané zastupci obou smluvnich stran, ktefi jsou k tomu opravnéni
smlouvou o dilo o tom, Ze dilo bylo zhotovitelem pfedano a objednatelem prevzato

jedna se o prace, které nebyly sjednany smlouvou o dilo , které v8ak s provadénym predmé-
tem dila souvisi

prace a dodavky v pfedmétu plnéni obsazené, avSak neuskute¢néné nebo prace sice usku-
te€néné, avSak v mensim rozsahu nez se predpokladalo nebo v niz§i kvalité odsouhlasené
objednatelem

cena za fadné poskytnutou zaruku na kvalitu dila po celou dobu zaruéni doby ve vysi zadrz-
ného poskytnutého po dobu zaruky resp. 5% celkové ceny dila, pokud zadrzné po dobu zaru-
ky nebylo sjednano.

finanéni jistota zajistujici splnéni zavazku ze strany zhotovitele. Je tvofena zadrznym po dobu
provadéni dila a hodnotou zaruky



Vada odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila stanovenych projektem, smlouvou o dilo,
normami, obecné zavaznymi pfedpisy nebo kolauda¢nim souhlasem.
Nedodélek nedokonéena prace oproti projektu a smlouvé o dilo.

odd. 1 Viceprace, zmény a jejich ocenéni

1. Smlouva mGze byt ménéna pouze pisemnou dohodou smiuvnich stran, a to formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skute¢nosti, Ze
neni opravnén pozadovat Uhradu vicepraci nebo zmén, aniz by byly pfedem dohodnuty dodatkem k této smlouvé, a to i presto, Ze je jiz provedl.

2. Veskeré viceprace a zmény budou pfedem s objednatelem projednany a odsouhlaseny. Zadna zména véak nem(ize byt provedena jinak, neZ podle platnych
obecné zavaznych pravnich predpist, platnych technickych norem a v souladu se stavebnim povolenim.

3. Pfipadné objednatelem pozadované viceprace a zmény oceni zhotovitel nasledovné:
- za shodného pouziti jednotkovych cen uvedenych v nabidce
- pouzije cenik RTS Brno nebo URS Praha -20%, nebude-li mozné pouzit jednotkové ceny.

odd. 2. Stavenisté

Odevzdani stavenisté

1. Objednatel pfeda stavenisté formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel
mohl dilo provadét ve sjednanych terminech. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel si na zakladé pfedanych podkladu zajisti na vlastni naklady vytyéeni pod-
zemnich vedeni na stavenisti a bude dodrZzovat podminky spravcu a vlastnikt téchto podzemnich vedeni.

2. V pripadé, Ze se objednatel s pfedanim staveni$té nebo se stavebni pfipravenosti nutnou pro provedeni dila nebo alespori ¢asti dila opozdi, dohodnou smluvni
strany tomu odpovidajici prodlouzeni doby realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, ma se zato, Ze se termin pfedani dila posune o tolik dni, o
kolik dni se objednatel zpozdil se stavebni pfipravenosti. Pro tento pfipad je sjednano, Ze prodlouzeni je zahrnuto v Celkové cené dila.

3. Nebude-li pisemné dohodnuto jinak, objednatel poskytne zhotoviteli za Uhradu po dobu realizace dila zafizeni staveni$té, a to v rozsahu nutném k provedeni
sjednaného dila. Poskytnutim zafizeni stavenisté zhotoviteli se rozumi poskytnuti el. energie, vody, a spoluuzivani socialniho zafizeni.

4. Povoleni a ndhrady za uzivani vefejnych ploch, a také povoleni k vykoptm, prekoplim a protlakiim, v&. nahrad zaboru, které potfebuje zhotovitel pro provedeni
sjednaného dila, obstarava zhotovitel, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel hradi pfipadné pokuty a majetkové sankce za del$i nez smluve-
nou dobu uzivani v pfipadé, kdy je v prodleni se splnénim dila a z toho ddvodu dojde i k poruSeni smluvené doby uzivani. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
veskera ochranna pasma od okolnich objektl, uréena zvlastnimi predpisy.

Poradek a Cistota na stavenisti

1. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho €innosti. Zhotovitel se proto
zavazuje predejit praSnosti kropenim vnitrostaveniStnich komunikaci. V pfipadé provadéni praci v objektu, kde se nachazi zafizeni, kterd mohou byt poruSena
provozem stavby (praSnosti apod.), je povinnosti zhotovitele provést veSkera dostate¢na preventivni opatfeni tak, aby nedoslo k poskozeni téchto zafizeni.
Uhrada t&chto opatfeni je zahrnuta v cené dila. Pokud zhotovitel toto opatfeni neprovede, provede ho objednatel k tiZi zhotovitele. Zhotovitel je povinen dale
zajistit stalou Eistotu vSech vnitrostaveniStnich komunikaci, zvedacich zafizeni a €iSténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatelt od nedistot pfed vyjez-
dem ze stavenisté. V pfipadé, Ze ze strany investora nebo jiného subjektu budou uplatnény sankce &i jiné naklady vzniklé z dGvodu znegisténi komunikaci pro-
vozem zhotovitele, budou tyto naklady v plné vysi pfedctovany zhotoviteli. Zhotovitel vyslovné souhlasi s Uhradou téchto nakladi.

2. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znecisténi stavenisté, pfilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoarealovych ¢&i jinych vefejnych ploch, a to bud' pracovni
¢innosti zhotovitele nezajiSténim denniho Uklidu stavenis$té, nebo dojde ke zneciSténi odpady osobni povahy netykajici se provadéni dila (napf. odpadky ze
svacin, komunalni odpad, zneci§téni mocenim atd.) zavazuje se zhotovitel vydistit je na své naklady. V pfipadé, Zze zhotovitel po vyzvé objednatele neprovede
vyc€iSténi, ma objednatel pravo povéfit vycisténim jiny subjekt a naklady jemu takto vzniklé uctovat k tizi zhotovitele. Dale ma objednatel v takovém pfipadé pra-
vo vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu za kazdy pfipad znecisténi, a to az do vysSe 10 000,- K&.

3. Pokud béhem realizace dila dojde k poSkozeni stavajicich objektl ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou Skodu nahradit (napf.
uvedenim do pGvodniho stavu). Pokud tak neucini je objednatel opravnén odstranit Skody na naklady zhotovitele.

4. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpeceni materiald, surovin, strojii a strojnich zafizeni v prostoru stavenisté vyhrazeném mu objednatelem a zabezpe-
&eni jejich dostatecné ochrany proti povétrnostnim vlivim. Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizeni, ¢i po$kozenimi tretimi
osobami.

Organizace prace na stavbé a stavenisti

1. Smluvni strany sjednavaji jako zacatek pracovni doby 7.00 hod. a konec 21.00 hod., pokud se opravnéni zastupci smluvnich stran nedohodnou jinak (zapisem
ve stavebnim deniku) nebo pokud stavebni povoleni nespecifikuje jinak. Zhotovitel je povinen, nebude-li se stavbyvedoucim objednatele dohodnuto jinak, zajis-
tit na stavenisti kazdodenni U€ast osoby, ktera je ve smlouvé o dilo povéfena k Fizeni stavebnich praci, a to po celou pracovni dobu. V pfipadé, Ze pfitomnost
této osoby nebude ze strany zhotovitele zajiSténa, ma objednatel pravo takovou osobu zajistit a U€tovat zhotoviteli naklady s timto spojené ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy den.

2. Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s poZadavky stavby v pfipadé potfeby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

3. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovi-
tel na pozadani objednatele povinen predlozit.

4. Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnu pfedem informovat objednatele o €innostech, které mohou narusit bézny chod investora.

5. Zhotovitel se zavazuje, Zze nebude bez védomi objednatele projednavat pfipadné zmény technického FeSeni s investorem, projektantem stavby popf. s jeho
smluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického feSeni, ktery bude muset byt projednan, bude zhotovitel problém fesit s objednatelem, s tfetimi
osobami pouze za UCasti objednatele. Pokud tak zhotovitel neucini, bude to povazovano za podstatné poruseni povinnosti zakladajici pravo objednatele na
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila.

6. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze nastoupi k provadéni dila dle této smlouvy i v pfipadé, Ze objednatel zajisti ke dni sjednanému pro zahajeni praci ve smlouvé
o dilo pouze ¢aste€nou stavebni pfipravenost, tj. Ze zhotoviteli bude umoznéno provadéni dila alespori v ¢asti stavenisté.

7. V pripadé, Ze objednatel nezajisti ani ¢astec¢nou stavebni pfipravenost ke dni sjednanému pro zahajeni praci dle této smlouvy a zhotoviteli tak neni umoznéno
alespon ¢aste¢né provadéni dila a zahajeni praci dle smlouvy, je zhotovitel povinen toto pisemné oznamit zastupci objednatele zmocnéného k jednani ve vé-
cech smluvnich a technickych, a to nejpozdéji do 3 dnu od vyzvy objednatele k prevzeti stavenisté. Obdobné bude zhotovitel postupovat v ptipadé, jestlize sta-
vebni nepfipravenost v pribéhu realizace sjednanych praci vylou¢i véasné dokon&eni dila. Pokud zhotovitel neucini pisemné oznameni, ma se za to, Ze mu by-
lo umoznéno provadéni dila ke dni sjednanému touto smlouvou pro zahajeni praci, resp. v€asné dokonéeni dila.

8. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zajistit pracovniky pro urychlené odstrafiovani ptipadnych vad a nedodélkll pred zavérecnym predanim a prevze-
tim stavby investorovi.

9. Zhotovitel pfejima plnou zodpovédnost za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob jim pfizvanych do prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochran-
nymi pracovnimi pomudckami.

10. Povéreny zastupce zhotovitele je na zakladé Ustniho nebo pisemného pozadavku hlavniho stavbyvedouciho objednatele povinen ztG€astfiovat se kontrolniho
dne subdodavateld, ktery se kona kazdy tyden na stavbé. Pfesnou hodinu a den konani kontrolniho dne uréi hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci objed-
natele.

11. Klimatické podminky se nepovazuji za okolnosti vylu€ujici odpovédnost zhotovitele (tzv. vy§§i moc). V pfipadé, Ze nastanou klimatické podminky, které by
znemoznovaly provedeni dila v poZadované kvalité nebo v pozadovaném terminu, bude zhotovitel povinen zajistit takova opatfeni, aby v pracich na dile mohl
pokracovat pfi zajisténi pozadované kvality bez naroku na zvyseni ceny dila.

12. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakékoliv reklamni panely nebo plakaty bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel bere na védomi, Ze na stavbé mlze byt zaveden elektronicky dochazkovy systém vSech pracovnikl. V pfipadé, Ze na stavbé tento systém bude
nainstalovan, bude zhotovitel povinen dodrZovat povinnosti uvedené v tomto odstavci. Uéelem dochazkového systému je zabezpegit piné vyuziti pracovni doby
ve smyslu téchto VSOP. Zhotovitel obdrzi ¢ipové karty, a to v poétu pracovnik(, kolik jich bude pracovat na stavbé. Zaloha na kazdou kartu ¢ini 200,- K&. Pfe-
dani karet se uskute¢ni proti podpisu, pfipadné podepsanim v deniku BOZP. Podminky uzivani €ipovych karet:
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e Karta bude nepfenosna. Objednatel bude denné kontrolovat seznam pracovnikl se skute¢nosti. V pfipadé stfidani pracovnikl resp. jejich vymény zhotovitel
kartu vrati a obdrzi novou kartu;

e Ztratu / poSkozeni karty je zhotovitel povinen ihned nahlasit stavbyvedoucimu objednatele / pracovnikovi povéfenému spravou karet. Za ztratu / poSkozeni
karty bude zhotovitel povinen objednateli uhradit jemu timto vzniklou $kodu v pIné vysi;

e Dochazkovy termindl bude umistén vzdy v hlavnim vstupu do staveni§té. U dochazkového terminalu bude namontovana kamera, kterd bude monitorovat
stavenisté a bude slouzit na ochranu majetku objednatele;

e Pracovnici zhotovitele jsou povinni pouzivat dochazkovy terminal a €ipovou kartu pfi kazdém opusténi pracovisté (zahajeni prace, ukonéeni prace, preruseni
pracovni doby s uvedenim ddvodu-napf. obéd);

Objednatel bude prubézné vyhodnocovat prostfednictvim elektronického dochazkového systému mnozstvi odpracovanych hodin pracovnikd zhotovitele a délku
jejich pracovni doby s ohledem na postup provadéni pfedmétu dila.

Za kazdé nepouziti karty pfi odchodu z pracovisté nebo pfi zjisténém zneuziti karty uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy pfipad.

Nad ramec elektronického dochazkového systému je zhotovitel povinen i nadale ve smyslu st. zakona €. 183/2006 Sb. a vyhl. 499/2006 Sb. zapisovat do sta-
vebniho deniku jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti, a denné uvadét pocet odpracovanych hodin a jména pracovniku.

odd. 3 Stavebni denik

1.
2.

3.

Zhotovitel je povinen vést denné ode dne prevzeti staveni$té stavebni denik s obsahovymi nalezitostmi dle vyhlasky €. 499/2006 Sb. v platném znéni.

Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem, je povinen pfipojit k zadznamu do 3 pracovnich dnli svoje vyjadreni, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Denik bude veden v elektronické podobé. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze stavebni denik budou vést v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy nasle-
dovné: Denni zaznamy budou zapisovany elektronicky vramci aplikace zfizené objednatelem, a to na internetové adrese
http://unistavsystem.unistav.cz/uzivatele/prihlaseni-dodavatel.aspx. Kazdy den po ukonéeni pracovni doby na stavenisti budou tyto denni zaznamy stavbyve-
doucim objednatele vytistény v papirové podobé ve dvou vyhotovenich a obé vyhotoveni podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, pficemz jed-
no vyhotoveni takto podepsanych dennich zaznamu v papirové formé bude vlepeno do seSitu oznaceném jako ,Stavebni denik®, ktery bude splfiovat veSkeré
pozadavky kladené na néj prislusnymi pravnimi pfedpisy. Tento stavebni denik bude trvale uloZzen v kancelafi hlavniho stavbyvedouciho objednatele.

. Bude-li po dohodé stran stavebni denik veden v listinné podobé v souladu s pfilohou &. 9 vyhl. €. 499/2006 Sb. v platném znéni, bude trvale uloZen u hlavniho

stavbyvedouciho objednatele (v kancelafi, burice).

odd. 4 Provadeéni dila

1.

Zhotovitel pfed zahajenim praci a pfed nakupem rozhodujicich materialt zkontroluje vSechny udaje a miry v pfedanych podkladech provede aktualni zaméreni

na stavbé a je-li to nutné, sladi je s objednatelem a dale predlozi hlavnimu stavbyvedoucimu objednatele ke schvaleni

technologicky postup provadéni dila

vzorky materialt a povrchovych uprav véetné barevnosti

dilenskou dokumentaci, pfi jejimz zpracovani je zhotovitel povinen spolupracovat za U€asti objednatele s projektantem, zejména konzultovat dokumentaci
v rozpracovanosti a respektovat jejich pozadavky, Na pozdé&jSi pfipominky zhotovitele nebude objednatel povinen brat zfetel.

. Soubor zadani je nutno chapat jako celek. Z toho diivodu nabidka zhotovitele obsahuje veskeré prace a dodavky obsazené v dokumentaci, a to bez ohledu na

to, v které ¢asti dokumentace jsou obsazeny a dale prace i dodavky, které sice v Souboru zadani obsaZzeny nejsou, ale s provedenim dila vécné souvisi. Zho-
tovitel prohlasuje, Ze pfed podanim své nabidky peclivé prekontroloval soubor zadani a podrobné se s nim seznamil a vyjasnil si pfipadné nejasnosti, zjiSténé
vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy a pfipominky. Je-li sou€asti souboru zadani vykaz vymeér, tento slouzi pouze jako pomocny podkladovy material. Po-
kud obdrzi zhotovitel ¢asti projektové dokumentace nebo jiné podklady aZ v pribéhu praci po podpisu smlouvy o dilo, je povinen provérit tyto podklady nepro-
dlené po jejich prevzeti. Jestlize zhotovitel pisemné neupozorni bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zavady v pfipadé, Ze je mohl nebo mél na zakladé svych
technickych a odbornych znalosti védét nebo predpokladat, je odpovédny za vSechny s tim spojené nasledky. Na pozdéjSi doplriky nebo Upravy nebude bran
zietel.

. Cenova nabidka zhotovitele plati jen v ¢astech, které nejsou v rozporu s textem souboru zadani. V pfipadé rozporu souboru zadani s textem nabidky, plati text

souboru zadani. Zhotovitel prohlaSuje, Ze cenovou nabidku vyhotovil az po podrobném prozkoumani souboru zadani a po prohlidce stavenisté.

. Zhotovitel je povinen se Fidit pokyny stavbyvedouciho objednatele, které musi byt v souladu s pfedmétem smlouvy.
. Po provedeni praci, tj. pfed pfedanim dila objednateli provede objednatel kontrolu tzv. inspekce po dokonéeni. Kontrola bude provedena bezodkladné po

oznameni zhotovitele o dokon&eni celkovych praci. V pfipadé jakychkoliv rozpor(i nebo nejasnosti mize objednatel pfizvat nezavislé odborniky v oboru.

. P¥i kontrole objednatel prozkouma rozsah, funkénost dila a jak celkové prace nebo jejich ¢ast vyhovuji pozadavkim smlouvy.
. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnimi kapacitami, v opaéném pfipadé vybér dalSiho subdodavatele podléha schvaleni objednatele.
. V pfipadé, Ze jsou ve smlouvé o dilo sjednany diléi terminy pInéni, je zhotovitel povinen po spinéni tohoto dil¢iho terminu pInéni pfedlozit odpovédnému za-

stupci objednatele potvrzeni o splnéni diléiho terminu k odsouhlaseni.

. V8ichni pracovnici zhotovitele budou viditeIné oznac¢eni logem zhotovitele. Neoznaceni pracovnici jsou povinni na vyzvani objednatele nebo investora stavenis-

té okamzité opustit.

DalSi soucasti dila

e provedeni praci nespecifikovanych touto smlouvou, které jsou v8ak nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenos-
tem zhotovitel mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo neda radné uzivat (provedeni téchto praci nezvySuje cenu dila);
ochrana jiz hotovych konstrukci pred poskozenim;
méreni hluku vé. protokolu;
protokol o méfeni intenzity radonového zareni;
zimni opatfeni nutné pro fadné a v€asné provedeni dila (ndklady na zimni opatfeni nese zhotovitel i v pfipadé, Ze v dobé uzavieni smlouvy nepfedpokladal)
veskera projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, vyfizeni nezbytnych povoleni, obstarani
kontrol v souladu s obecné zavaznymi pozadavky nebo pozadavky pFislusnych organud a uradl, pokud to vyZzaduje dilo zhotovitele, napf.
- protokol o povoleni zasypu ze strany spravcl spravujicich prislusné vedeni,
- pisemné vyjadreni ostatnich spravcu siti o povoleni zasypu, pokud doslo ke kfizeni s jejich sitémi,
- povoleni k zprovoznéni dila ze strany spravce pfislusné sité;
e koordinace praci s pfedanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, které se vztahuji k provadénému dilu zhotovitele a dale s
e projekty stavebni ¢asti, které jsou uloZzeny na stavbé,
e s ostatnimi projekty profesi,
e se zapisy z kontrolnich dnt
a diléi koordinace s ostatnimi subdodavateli v€. pfipadného dopracovani realizaéni projektové dokumentace daného predmétu.

Dilo musi zhotovitel provést v souladu se vdemi podklady a pozadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. P¥i realizaci dila je zhotovitel povinen dodrzovat

> technologické predpisy a postupy provadéni dila
> platné CSN (nebo DIN, pokud Eeské normy neexistuji) vEetné jejich informativnich ¢asti.
» zakonna ustanoveni platna v Ceskeé republice v dobé provadéni stavby
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vyhlasku €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

stavebni zakon €. 183/2006 Sb.

Kontrolni a zkuSebni plan (KZP), ktery je souéasti planu jakosti stavby

pozarné bezpecnostni pfedpisy

Vzdy se uplatni ustanoveni té normy nebo technické specifikace, ktera vyjadfuje vy$si pozadavek na kvalitu.

vy Vv v

Zaméreni

1. V pfipadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potfebné k fadnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace objedna u hlavniho
geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé uréen. V opaéném pripadé si zajistuje zhotovitel toto geodetické méfeni sam a provedené zaméreni dila pre-
da objednateli pfi zavére€ném predani a prevzeti dila. Objednatel poskytne za tim u¢elem ur€eni polohovych a vyskovych bodu.

2. Pokud v$ak zhotovitel vyuzije vlastni geodety, pfesto, Ze je ur€en hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby predat veSkeré vysled-
ky geodetickych méfeni k dal§imu zpracovani. Skute€ny stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.

Nahradni hmoty a vyrobky

1. Jestlize v dobé potfebné pro plynuly prdbéh vystavby nemGze zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné obstarat ani pfi
vynalozZeni veSkerého Usili, které Ize na ném pozadovat, ucini o tom zapis do Stavebniho deniku. Objednatel potom muiZze souhlasit s pouzitim nahradnich hmot
nebo vyrobkd a s Upravou ceny, pokud tim nebude sniZzena jakost dodavanych praci nebo vyznamné prekroc¢ena dohodnutd cena samostatné odevzdavané
dodavky.

2. Uzije-li zhotovitel pfi provadéni dila materialy, které jsou v rozporu s ujednanim dle této smlouvy a pouziti nahradnich materialt a vyrobkd nebude odsouhlaseno
tak, jak je vySe uvedeno, bude toto povazovano za vadu dila.

Zemni prace

1. Bude-li zhotovitel provadét zemni prace v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.), je povinen zjistit pfesné misto ve-
deni (vyty€eni spravcem vedeni), pfipadné ovéfit pfedané Gdaje, zda odpovidaji skuteénosti, a zajistit ochranu pfed poskozenim. Veskeré $kody zpusobené
nedbalosti a nedodrzenim bezpeénostnich predpist €innosti pfi zemnich pracich hradi zhotovitel.

Zakryvani praci

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které v dal$im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (stropni konstrukce,
podkladni betony, izolace, kanalizace atp.). Vyzva musi byt objednateli doru¢ena pisemné, nejméné 3 pracovni dny pfedem. Vyzva mize byt provedena zapi-
sem ve stavebnim deniku. Jestlize se objednatel k provéreni praci ve stanovené Ihité nedostavi, ackoliv byl k tomu Ffadné vyzvan, je povinen hradit naklady
dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se v8ak pfi dodate¢ném odkryti, Ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkry-
ti zhotovitel.

Provadéni zkousek

1. Zhotovitel oznami objednateli 2 pracovni dny pfedem ve stavebnim deniku termin provadéni sjednanych zkousek nebo zkousek dle CSN a seznami objednate-
le pisemné s jejich vysledkem. Provedena zkouska je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o je-
jich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tizi zhotovitele v pfipadé&, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednate-
le, v opaéném pfipadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

2. Objednatel si také vyhrazuje pravo v pfipadé sporu Ci jiné opravnéné potfeby k provéreni jakosti dila nechat si vyhotovit znalecky posudek. V pfipadé, ze jeho
vysledek ukaze opravnénost pochyb ¢i namitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni je objednatel opravnén v plné vysi uctovat k tizi zhotovitele.

odd. 5 Prava a povinnosti stran
1.Zhotovitel

e je odpovédny za fadnou ochranu svych praci a materiald uzitych nebo uréenych pro provadéni dila po celou dobu provadéni dila.

e je povinen ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), pouzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi béZzné udrzbé zaruéena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpeénost,
hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpe¢nost pfi uzivani.

e je po celou dobu provadéni dila povinen umoznit na stavbé provadéni praci tfetich osob v souladu s technickymi potfebami a bezpe&nostnimi predpisy. Toto
v8ak nesmi ohrozit moznost zhotovitele realizovat dilo ve sjednaném terminu.

e zUCastni se 1x tydné a v piipadé potieby i ¢astéji kontrolni porady o pribé&hu stavebnich praci, kterou svola stavbyvedouci objednatele. Zavéry prijaté na té-
to poradé v souladu s touto smlouvou jsou pro smluvni strany zavazné. Pokud maji dopad na zménu smluvnich ujednani, musi byt dohodnuty pisemné for-
mou dodatku ke smlouvé.

e je povinen v souladu se smlouvou splnit pozadavek objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmenseni pfedmétu dila sjednaného smlouvou,

b) vykony nebo dodavky, které byly ve smlouvé sjednany, zcela vylouéit,

c) zménit druh vyrobku, materialu, pfip. vykonu sjednaného smlouvou,

d) zménit vySkovou polohu, osy, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu

Zadna ze zmén vykonu poZadovana objednatelem neznamena nikterak poruseni smiouvy.

e je povinen prerusit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz s oddvodnénim, Ze zhotovitel poskytuje vadné plnéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu &i prav-
ni predpisy

e je povinen zastavit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz s odivodnénim dle odst. 2 (tfeti a ¢tvrtd odrazka) tohoto oddilu a uzavfit s objednatelem doho-

du o predéasném ukonceni praci

je povinen zastavit prace, pokud tak rozhodnou vefejnopravni organy

je povinen zdrzZet se pofizovani audio nebo videozdznamd (i fotografii) dila pro jakékoliv G€ely, ani to neumozni tfetim osobam

je povinen zdrzet se publikovani samostatné ani v soucinnosti s tfeti osobou Zadné ¢lanky, fotografie ani jiné informace tykajici se dila

je povinen oznamit objednateli jakykoliv nalez, ktery mize byt predmétem archeologického prizkumu a navrhnout opatfeni dal$iho postupu vystavby
zhotovitel nepoda na objednatele insolvenéni navrh dfive nez byla na zaplaceni jim uplatiované pohledavky podana Zaloba a o takové Zalobé bylo pravo-
mocné rozhodnuto.

2. Objednatel

e je opravnén k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potfeby i ve vyrobné zhotovitele a to bud sam, nebo odbornou firmou. V pfipadé zjisténé zavady
nafidi zhotoviteli Upravu nebo opravu €asti dila a zhotovitel je povinen Upravy a opravy provést.

e je opravnén ke kontrole pInéni plateb zhotovitele za provedené dodavky a prace svych subdodavatell. V pfipadé, Ze jakakoliv platba subdodavateli ze stra-
ny zhotovitele nebude uhrazena, a to prokazatelné z dGvodu na strané zhotovitele, objednatel muze uhradit provedené prace pfimo témto subdodavateliim.
O takto provedené platby se snizi Uhrada zhotoviteli.

e je opravnén prerusit prace, a to zejména v pfipadé, Ze zhotovitel poskytuje vadné pInéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu &i pravni predpisy (o divodnosti
vady rozhoduje objednatel). Pokud zhotovitel vady v objednatelem pisemné stanoveném terminu neodstrani, je objednatel opravnén uétovat smluvni pokutu
500,-K¢& denné az do doby, kdy zhotovitel sjedna napravu, nebo odstranénim vad povéfit treti subjekt a vzniklé naklady v plné vysi pretctovat zhotoviteli.
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e je opravnén nahradit nebo doplnit pracovni kapacity zhotovitele (délniky nebo techniky) svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich subjektl v pfipadé, Ze zho-
tovitel svym jednanim porusuje ustanoveni smlouvy, zejména pokud zhotovitel neplIni Ukoly stanovené zastupcem objednatele, neplni sjednané terminy rea-
lizace dila nebo poskytuje vadné pinéni. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré skute¢né naklady, které objednateli vznikly.

e je opravnén zastavit prace, a to v pfipadé, Ze zjisti zavazné nedostatky v kvalité dila zhotovitele (sam nebo supervizorem), déle Ze zhotovitel svym postupem
zmaifi spinéni dohodnutého terminu nebo rozhodujicich dil€ich terminG a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména poruSenim povinnosti stanovenych ve
smlouvé nebo v téchto smluvnich podminkach, popf. bude opakované poskytovat plnéni v rozporu se souborem zadani a nesjedna napravu. V takovém pfi-
padé je objednatel opravnén obratit se na tfeti osobu a uzavfit s ni dohodu o dokonéeni dila zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén preuctovat
naklady na provéreni praci supervizorem a na dokonceni dila tfeti osobou v pIné vysi zhotoviteli, ktery je povinen je neprodlené uhradit nejpozdéji do 14ti
dnu od doruéeni faktury.

e je opravnén i v pribéhu provadéni dila zménit, omezit nebo rozsifit jeho rozsah. Toto pravo je objednatel povinen uplatnit v dostate€ném predstihu tak, aby
zhotoviteli nevznikly marné naklady. Terminy provadéni dila, cena dila apod. budou upraveny dohodou smluvnich stran dle ustanoveni smlouvy pro puavodni
rozsah dila pomérné formou pisemného dodatku ke smlouvé.

e objednatel muze pozadat zhotovitele, aby zakazal pfistup na staveni$té tém svym zaméstnancdm nebo subdodavatelim, které objednatel povazuje za ne-
kompetentni, nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematické. Zhotovitel je povinen pozadavku objednatele vyhovét.

e objednatel ma pravo pozastavit veskeré platby fadné vystavenych faktur zhotovitele, pokud bude zhotovitel v prodleni s plnénim dila ve sjednanych termi-
nech (kone¢ném i dilgich). V takovém pfipadé nebude objednatel v prodleni s uhrazenim faktur.

e objednatel ma dale pravo pozastavit veSkeré platby fadné vystavenych faktur zhotovitele, pokud zhotovitel neprovadi dilo v kvalité¢ uréené smlouvou o dilo.
Kontrolu kvality je opravnén provadét hlavni stavbyvedouci objednatele, pracovnici utvaru kvality a reklamaci stavby objednatele nebo povéreni zastupci in-
vestora. V takovém pfipadé nebude objednatel v prodleni s uhrazenim faktur.

e pozastavené platby budou objednatelem uhrazeny poté, kdy zhotovitel odstrani divody, pro které objednatel pozastavil platby fadné vystavenych faktur, tj.
kdyz zhotovitel odstrani nedostatky v kvalité provadéného dila. Pokud zhotovitel neodstrani nedostatky v kvalité provedeného dila, ma objednatel pravo tyto
nedostatky odstranit sam, a to na naklady zhotovitele.

e V odivodnénych pfipadech, je-li ohrozena kvalita provadénych praci zhotovitelem je objednatel opravnén provést opatfeni (napfiklad revize elektrickych in-
stalaci, uzemnéni a systému ochrany pfed bleskem). Zhotovitel bude v takovém pfipadé povinen bezplatné uvést dilo do stavu v souladu s takovym opatfe-
nim a sou¢asné uhradit objednateli naklady spojené s jeho zajisténim.

odd. 6  Dalsi ujednani o cené, fakturovani a placeni

1. Cena sjednana ve smlouvé o dilo obsahuje zejména:

* naklady na dopravu, VRN, kompletaéni ¢innost, koordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu,

naklady na zajisténi potfebnych dokladl, na vypracovani projektu skuteéného provedeni dila v poétu uvedeném v zakladni smlouvé o dilo.

pojisténi, zajisténi bezpeéné prace,

naklady na ochranu materidld a dila az do prejimky, poplatky za skladky,

naklady na zimni opatfeni

naklady na opatfeni pro zajisténi ochrany dila v pfipadé zhor§enych povétrnostnich podminek

naklady na pozarni utésnéni prostupl

néklady na zhotoveni a odstranéni vzorkd, predepsané zkousky a atesty

naklady na likvidaci odpadu

naklady spojené s prostoji vzniklymi soub&znou €innosti jinych dodavateld, statickymi ipravami nebo dal$imi pozadavky, které vyplynou z potfeb stavby

naklady spojené se zarukou za jakost dila

naklady na zkuSebni provoz, komplexni vyzkou$eni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni (plati v pfipadé, Ze se jedna o dilo spocivajici v dodavce a

montazi zafizeni)

naklady na drobné prace HSV souvisejici s provadénym dilem naklady — sekani drazek a na provedeni prirazt
* naklady na veskeré i ztizené podminky, které je mozno pfi provadéni dila, dopravé nebo uloZeni hmot ocekavat (zhotovitel si je védom, Ze na pozdé&jSi do-

pliky nebude bran zfetel).
e V cené dila je obsazen i predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladu a pfedpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni. Naklady na vyse uvedené
prace nebudou objednatelem zvlast hrazeny a jsou soucasti smluvni ceny.

2. U polozek, jejichz cena neni v cenové nabidce zhotovitele stanovena, se ma za to, Ze jsou zahrnuty v cené dila. Ocenéni opomenutych ¢asti dila, které zhotovi-
tel nezahrnul do rozpoctu, nelze dodate¢né zahrnout do ceny dila jejim navySenim.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo uhradit faktury vystavené zhotovitelem za prace a dodavky provadéné dle smlouvy nebo dodatku k ni az poté, kdy tato smlouva,
respektive dodatek k ni bude uzavfen, a to i v pfipadé, ze tento okamzik nastane pozdgji nez splatnost faktury. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s Uhradou faktury.

4. V pfipadé, Ze se jedna o dodavku zboZi (i v pfipadé, Ze jde o dodani s montazi) ze zemi EU do CR musi zhotovitel k dafiovému dokladu vystavenému
v souladu s pfislu§nymi ustanovenimi zakona o DPH dolozit doklad, Ze toto zboZi pfekrogilo hranici — pfepravni doklad. Pfiloha dale musi obsahovat kéd zbozi
dle TARIC, stat odeslani, stat pivodu, viastni hmotnost v kg, kod transakce, dodaci podminku a druh dopravy, pfipadné dal$i udaje v ¢lenéni dle pozadavku
prohlaSeni INTRASTAT.

5. Cena je zavazna a neprekroditelna az do spinéni zavazku. Lze ji zménit pouze v pFipadé:

a. dohody o provedeni novych praci a vicepraci
b. ménépraci
Nebude-li v dodatku vyslovné uvedena zména ceny, pak plati cena sjednana smlouvou

6. Fakturovani a placeni

Fakturace bude provadéna bud mési¢né, nebo po ,Dokonéeni dila“

a) V pripadé mésicni fakturace
bude fakturace provadéna dle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Zhotovitel bude predkladat objednateli podepsany soupis provedenych praci a
podepsany zjiStovaci protokol do 3. dne mésice nasledujiciho, a to za své plnéni provedené v pfislusném kalendarnim mésici. Stavbyvedouci objednatele pro-
vede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a zjiStovaciho protokolu. Pokud jsou dokumenty v pofadku, stavbyvedouci uvede tuto skuteénost
do zjiStovaciho protokolu, ktery podepiSe a pfeda zhotoviteli do tfi dnl. V opacném pfipadé vrati stavbyvedouci zhotoviteli oba dokumenty, ve kterych budou
uvedeny zji§téné zavady.
V souladu s potvrzenym zjiStovacim protokolem a soupisem provedenych praci vystavi zhotovitel fakturu, ktera bude splatna ve Ihité sjednané ve smlouvé o
dilo. Nedilnou souéasti faktury bude vzdy obéma stranami podepsany soupis praci a zjiStovaci protokol. Bez téchto pfiloh nebude dil¢i faktura proplacena. Po-
kud bude ve smlouvé o dilo sjednana bankovni garance za fadné provedeni dila, bude prvni faktura uhrazena az po predlozeni zaruéni listiny.

Datem uskute€¢néni zdanitelného pInéni v pfipadé dil¢iho pInéni se rozumi posledni den v mésici, ve kterém byly prace provedeny.

Posledni tzv. kone¢nou fakturu ma zhotovitel pravo vystavit po protokolarnim pfedani a prevzeti dila objednatelem. Posledni faktura v§ak nebude €init méné
nez 20% ceny dila a bude uhrazena az po protokolarnim odstranéni véech vad a nedodélk(i zhotovitelem, ne v8ak dfive nez ve splatnosti a za podminek sjed-
nanych ve smlouvé o dilo. Nedilnou souéasti kone¢né faktury budou podepsané pfilohy, tj. soupis praci, zjiStovaci protokol ke koneéné faktufe a predavaci pro-
tokol podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran. Bez téchto pfiloh nebude konecna faktura proplacena.

Pokud zhotovitel vystavi diléi fakturu, kterd svym objemem v souctu se vSemi fakturami vystavenymi zhotovitelem dle této smlouvy prekroci 80% z celkové ce-
ny dila, je objednatel opravnén provést pouze ¢aste€nou Uhradu takové faktury (maximainé vSak do vyse 80% z celkové ceny dila), pfi€emz Uhrada zbyvajici
Castky z takové faktury bude objednatelem provedena sou¢asné s Uhradou koneéné faktury.

b) V pripadé, kdy je sjednana fakturace jednou fakturou po ,Dokonceni dila“
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ma zhotovitel pravo vystavit fakturu po pfedani a prevzeti dila objednatelem. Objednatel je opravnén z ¢astky uvedené na faktufe pozastavit zadrzné dle
smlouvy s tim, Ze 80% zbylé ¢astky po odecteni zadrzného bude objednatelem uhrazeno po predani a prevzeti dila objednatelem ve splatnosti stanovené
smlouvou za predpokladu bezvadného stavu dila a 20% zbylé €astky po protokolarnim odstranéni vSech vad a nedodélk(, které byly uvedené v protokolu o
predani prevzeti dila, ne v8ak dfive nez bude splatna faktura. Nedilnou soucasti kone¢né faktury budou: vyplnéna a podepsana pfiloha (tzv. pfiloha ke koneéné
faktufe), soupis praci a pfredavaci protokol podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran. Bez téchto pfiloh nebude faktura proplacena.

c) Bez ohledu na IhGtu splatnosti sjednanou ve smlouvé o dilo méa objednatel pravo zaplatit posledni fakturu zhotovitele za kumulativniho spinéni téchto podmi-
nek:
o zhotovitel neni v prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélku z predani a pfevzeti nebo s provadénim jakychkoli zaru¢nich oprav a ve véci naroku ze zaruky
nejsou vedeny zadné spory
e jsou vyporadany veskeré zavazky zhotovitele vi¢i dodavatelim médii (el. energie, vodné a stoéné apod.) dodavanych za ucelem provadeéni dila
e jsou vyporadany veskeré pfipadné postihy ze strany organ( statni spravy vici zhotoviteli v souvislosti s provadénim dila,
e jsou vyporadany vSechny pfipadné naroky tfetich a vySe neuvedenych osob vuéi zhotoviteli €i objednateli vzniklé v souvislosti s provadénim dila (zejména
zhotovitel neuhradil platby svym subdodavateliim, nejsou vyporadany naroky vlastnikd sousednich pozemkl apod.),
e jsou vyporadany veskeré jiz uplatnéné naroky objednatele vuéi zhotoviteli vyplyvajici z jinych ujednani smlouvy
e zhotovitel splni povinnost dle smlouvy o dilo dle § 147 zakona o vefejnych zakazkach
d) Objednatel spini svoji platebni povinnost v den, ktery nasleduje po dni, v némz predlozil proveditelny a kryty pfikaz k Uhradé svému penéznimu Ustavu,

e) Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména:
e oznadeni faktury a &isla ICO, DIC zhotovitel a objednatele
nazev a sidlo zhotovitele a objednatele,
nazev stavby + &islo smlouvy + €islo KELOC (€islo psané na smlouvé rukou)
predmét pinéni
cena provedenych praci
DPH v pIné vysi nebo jen sazbu dané u pfenesené dariové povinnosti
odpocet zadrzného pfip. finanéni jistoty- smluvené procento z fakturované ceny, které je pouze platebni podminka smlouvy a nema vliv na zaklad dané
a povinnost uplatnit dar na vystupu celé fakturované ceny
datum uskute€néni zdanitelného pInéni
uétovana ¢astka
den vystaveni a splatnosti faktury
v priloze vySe uvedené doklady
ucet zhotovitele v souladu s t€émito Podminkami

f) Objednatel maze fakturu vratit, bude-li faktura obsahovat nespravné udaje. V tom pfipadé se hledi na fakturu jako na nedoru€enou. Za nespravné udaje se po-
vazuji zejména:

. Faktura nema nalezitosti dafiového dokladu

. Udaje na faktufe neodpovidaji soupisu provedenych praci

. Splatnost neodpovida dohodnutym podminkam

. Faktura neobsahuje datum uskute¢néni zdanitelného pInéni,
. Faktura neobsahuje &islo smlouvy a ¢islo KELOC

Objednatel je povinen pfi vraceni faktury z vy$e uvedenych divodi vyslovné specifikovat, o kterou zavadu se jedna. Objednatel je opravnén vratit fakturu i
v pfipadé, Zze se na dile vyskytne vada nebo zadrzet pfislusnou platbu, a to az do doby odstranéni vady. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s placenim ceny dila.

7. Pozastavky

a) Pozastavky tvofi finanéni jistotu k zajisténi urychleného odstrariovani pfipadnych vad plnéni.

b)  Pokud zhotovitel vstoupi do likvidace, pfip. na ného bude podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni v pribéhu provadéni dila do jeho predani, snizuje
se cena dila o pozastavky, a to ke dni vstupu do likvidace resp. ke dni zahajeni insolvenéniho fizeni. Bude-li insolvenéni fizeni zastaveno jako Sikanozni,
ma se za to, Ze ke snizeni ceny dila nedoslo.

c)  Pokud zhotovitel vstoupi do likvidace, pfip. na ného bude podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni v prib&hu zaruéni doby, snizuje se cena dila o
hodnotu zaruky, a to ke dni vstupu do likvidace resp. ke dni zahajeni insolvenéniho fizeni. Bude-li insolvenéni fizeni zastaveno jako Sikanozni, ma se za
to, Ze ke snizeni ceny dila nedoslo. Cena dila se snizuje o hodnotu zaruky, pokud zhotovitel nebude schopen nebo ochoten (nebude pinit) zavazky ze za-
ruky tzn. pokud budou napinény podminky dle odd. 12 odst. 2 pism. j) Podminek, pfip. pokud objednatel odstoupi od smlouvy dle odd. 12 odst. 2 pism. j)
Podminek.

d)  Objednatel je opravnén pouzit pozastavku k Uhradé nakladu, které mu vznikly disledkem neplnéni povinnosti zhotovitele odstrariovat vady v pribéhu za-
ruéni doby nebo jiné povinnosti stanovené smlouvou a ke kterym je opravnén z titulu této smlouvy nebo podle zakona.

e) Vpripadé, ze dilo jevi zavazné vady, které neumozni dilo plné uzivat nebo vykazuje jinou podstatnou vadu Ize zfidit mimorfadnou pozastavku, o jejiz vysi
rozhodne objednatel s ohledem na zavaznost vady. Mimoradna pozastavka bude uvolnéna bezprostfedné po odstranéni vady, pro kterou byla pofizena.

f) Zhotovitel je povinen pro zadost o uvolnéni zadrzného pouzit formulaf, ktery je uvedeny na www.unistav.cz. Objednatel je opravnén zadosti podané jinak
nez na tomto formulafi zhotoviteli vracet jako nespravné a zadost se tak povazuje za nedorucenou. Zhotovitel je povinen k Zadosti o uvolnéni zadrzného
prilozit kopii oboustranné potvrzeného protokolu o pfedani a prevzeti dila.

g) Bez ohledu na Ih(tu splatnosti zadrzného je objednatel opravnén uvolnit zadrzné zhotoviteli teprve nasledujici den po uplynuti IhGty splatnosti posledni
tzv. konecné faktury vystavené zhotovitelem nebo spoleéné s kone¢nou fakturou.

h)  Pokud je ve Smlouvé o dilo uvedeno i pevné datum pro uvolnéni zadrzného, avSak zhotovitel k tomuto datu protokolarné nepreda objednateli dilo nebo
dilo k tomuto datu vykazuje vady, neni objednatel povinen zadrzné uvolnit do doby napravy.

8. Bankovni ucet zhotovitele

e Zhotovitel je povinen uvadét na v8ech fakturach jim vystavenych objednateli za provadéni dila dle této smlouvy &islo bankovniho Uctu, které je uvedené
v hlaviéce smlouvy o dilo, pfi¢emz se musi jednat o fadné zvefejnény Ucet dle zadkona o dani z pfidané hodnoty. V pfipadé, Ze na faktufe bude jiné Cislo
bankovniho uctu, pfi¢emz musi byt spinéna podminka, Ze se jedna o fadné zverejnény Gcet dle zakona o dani z pfidané hodnoty, je statutarni organ zhotovi-
tele povinen prilozit k faktufe podepsané pisemné prohlaseni o takové zméné. V pfipadé, Ze nebude spinéna jakakoliv nalezitost bankovniho U¢tu zhotovite-
le (tzn. zejména kdyZ se nebude jednat o zvefejnény ucet), pfipadné bude zhotovitel veden jako nespolehlivy platce nebo nespolehliva osoba, neni objedna-
tel povinen zhotoviteli uhradit pinéni do doby, nez bude zavadny stav odstranén, tzn. o tuto dobu zavadného stavu se prodluzuje doba splatnosti.

e Objednatel je opravnén vyzadovat po zhotoviteli doklad o vedeni bankovniho Uétu a zhotovitel je povinen tento doklad objednateli pfedlozit nejpozdéji do
dvou dn0 od takové vyzvy.

e V pfipadé, Ze objednatel bude mit ddvodné pochybnosti o spravnosti ¢isla bankovniho u¢tu zhotovitele, dava zhotovitel objednateli souhlas ke kontrole €isla
ucétu v bankovnim Ustavu, ktery vede Ucet, o némz vyvstaly pochybnosti, a zavazuje se objednateli poskytnout veskerou nutnou soucinnost k této kontrole.

odd. 7 Nahrady Skod

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni naklady a na vlastni nebezpeci a zajistit dilo proti kradezi a dalsim Skodam. Pfevzetim stavenisté k provedeni dila
nese zhotovitel nebezpeci vSech $kod na provadéném dile pro objednatele a za materidl, a to od zahajeni praci az do podepsani pfedavaciho protokolu, resp.
zhotovitel nese nebezpeci vSech $kod na téch ¢astech dila, na kterych se vyskytuji vady a nedodélky, které jsou pfipadné uvedeny v podepsaném pfedavacim
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protokolu, a to do okamziku odstranéni takovéto posledni vady nebo nedodélku, kdy odpovédnost za Skody pfechazi na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovova-
nému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem zabudovani, eventualné provedenim praci.

2. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli napf. z divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona,
CSN &i jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu odstranit, neni-li to mozné, pak finan&né uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel, a to i v pfipadé, Zze Skoda se projevi az nasledné nebo v pfipadé druhotnych nasledkd Skod.

3. Dale se zhotovitel zavazuje provést opravu pripadnych $kod, které vzniknou v disledku jeho €innosti na sousednich objektech a na dile zhotovitelt dalSich ¢as-
ti stavby nebo jinym subjektim. Zhotovitel nese i veskeré dusledky a dalsi naklady plynouci z takto vzniklych $kod a pfi jejich odstrafiovani.

4. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod pracovnikli zhotovitele, minimalné do vy$e ceny dila. Stejné
podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatelt. Skody, které nelze uhradit poji§t&nim, jdou na vrub zhotovitele.

5. Pfipadnym uplatnénim smluvnich pokut, to veSkerych pokut, které se v této smlouvé vyskytuji, neni dotéen narok smluvnich stran na Uhradu vzniklych $kod.
Nahrada $kody neni vy$i smluvni pokuty omezena a smluvni pokuta se na nahradu Skody nezapocitava.

6. Objednatel neprebira zadnou odpovédnost za ztraty materialu, zafizeni, stroju atd. Zhotovitel nese odpovédnost i za $kody zpUsobené tfetimi osobami pracuji-
cimi na zakladé jeho vedeni.

odd. 8 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.
1. Zakladni predpisy, které upravuji pozadavky na zachovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci jsou
e z. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi pra-
ci);
e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeé¢im padu z vysky nebo do hloub-
ky;
e z.¢&.262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni - §§ 101 az 106
2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniki na stavenisti a je povinen ucinit veSkera bezpecnostni
opatfeni k zamezeni pracovnich Uraz(. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli podrobné udaje o pracovnim urazu co nejdfive po jeho vzniku.
3. Zhotovitel je povinen dodrzovat dal$i platné predpisy na Useku bezpeénosti prace, ochrany zdravi a predpisy o pozarni ochrané a prevenci, a to zejména:
o zak. CNR &. 133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni,
vyhlaska Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni,
nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. o zpusobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu,
CSN 33 2000-7-704
CSN 33 1600
o CSN 60439-4
3. Zhotovitel je povinen respektovat veskera bezpec€nostni pravidla, vydana objednatelem. ZajiSténi prostfedkd bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozamni
ochrany je vyluéné povinnosti zhotovitele.
4. Za poruseni povinnosti zhotovitele ve smyslu pfedchozich odstavcu se povazuji zejména nasledujici skute¢nosti a v tomto pfipadé je zhotovitel povinen objed-
nateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjistény pfipad v nasledujici vysi:

* nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci — nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. K& 10.000,-
* nezajiStény vykop — nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. K& 10.000,-
e chybeéjici ochranné zabradli na stavbé — nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. K& 10.000,-
e nezajiSténé pracovisté pod mistem prace ve vysce - nafizeni viady €. 362/2005 Sb. K¢ 5.000,-
* nezajiStény prostor, kde se provadi bouraci prace nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. K& 10.000,-
¢ provozovano vyhrazené zdvihaci zafizeni (vytah) bez - revize CSN 73 8120 K& 10.000,-
« stavebni vytah obsluhovan neproskolenou osobou - CSN 738120 K& 10.000,-
e jizda osob v nakladnim vytahu - CSN 738120 K& 20.000,-
e jefabova doprava - vazani bfemen bez vazag. opravnéni - CSN 270143 K& 10.000,-
¢ neprovedeno predani a prevzeti leSeni - CSN 738101 K& 10.000,-
* nepouziti osobnich ochrannych pomucek - zejména ochranné pfilby zak. prace - § 104 K& 5.000,-

» poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na pracovisti, popf. odmitnuti dechové zkousky - zak. prace § 106 K¢ 50.000,-
Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci zhotovitele
doty¢ného pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti ma toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci objednatele. Odvolany
pracovnik musi byt nahrazen nejpozdgji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na Zadost objednatele dechové zkousce
na pfitomnost alkoholickych napojl nebo jiné navykové latky za u€asti opravnéného zastupce zhotovitele. V pfipadé, Ze se pracovnik zhotovitele odmitne podrobit
takovéto zkousce, ma se za to, Ze byl pod vlivem alkoholického napoje €i jiné navykové latky.

odd. 9 Dokonceni dila

1. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo ¢i jeho diléi ¢ast, je-li sjednano diléi plnéni, a objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného dila
(formulaF zajistuje objednatel). Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pfed pfedanim dila zapisem ve stavebnim deniku. Objed-
natel neni povinen prevzit dilo, které nebude fadné provedeno. Muze vSak prevzit dilo s drobnymi vadami nebranicimi bezpe€nému provozu ¢i uzivani dila, ne-
ni v8ak povinen tak u€init. To, zda konkrétni vada je vadou drobnou, ktera nebrani bezpe¢nému uzivani dila, posuzuje objednatel.

2. Vterminu dle zapisu o predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té a upravit jej do pdvodniho stavu, pfip. tak, jak uréuje projekt stavby. Ne-
bude-li vyklizeni staveni$té dohodnuto v protokolu, zhotovitel spini tuto povinnost nejpozdéji do 3 kalendarnich dnli po podepsani predavaciho protokolu. Pokud
stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén povéfit vyklizenim stavenisté treti subjekt a
naklady tim jemu vzniklé Uctovat v pIné vysi k tizi zhotovitele.

3. Po uplynuti IhGity uvedené zapisu o predani a prevzeti dila muze zhotovitel po dohodé s objednatelem ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a ma-
terial, potfebné pro odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel prace prevzal. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a material musi zhotovitel umistit tak,
aby neprekazely bezpe€nému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a drobnych nedodélku je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té dle dalSich dohod.

Zapis o predani a prevzeti

1. Zapis o predani a prevzeti dila pofizuje objednatel na tiskopisu objednatele nazvaném ,Zavéreény protokol o pfedani a pfevzeti“ nebo ,Protokol o pfedani a
prevzeti ¢asti dila“ (v pfipadé pfedani a prevzeti pouze €asti dila). Obsah zapisu musi byt pfizplisoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména
soupis pfiloh.

2. Podpisem zapisu o predani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila ¢i jeho ¢asti zhotovitelem objednateli. Pokud vSak objednatel prevezme dilo zhoto-
vitele pred prevzetim dila investorem, stane se tak s vyhradou, Ze objednatel je opravnén jakékoliv vady, a to i vady, které byly zjistitelné v okamziku predani di-
la zhotovitelem objednateli, namitat v pribéhu zaruéni doby formou reklamace, a zhotovitel je povinen je bezplatné odstranit.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté od-
pad vznikly pfi provadéni dila, apod.

3. V zapise o odevzdani a prevzeti dila budou uvedeny veskeré drobné vady a nedodélky a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy dohod-
nuty, ma se zato, Ze budou odstranény do 10 kalendarnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a prevzeti dila.

4. Na zadost objednatele se zhotovitel zi¢astni zavére&né kontrolni prohlidky provedené stavebnim Ufadem, na niz poskytne poZzadované informace o predmétu
a provadéni dila.

5. Doklady zhotovitele nutné k Fadnému dokongéeni dila (tj. doklady nutné k uspésné kolaudaci nebo k predani dila investorovi). Jedna se zejména o:
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. dokumentaci skuteéného provedeni specifikovanou ve smlouvé

. prohlaSeni o shodé v souladu s pFislusnymi pravnimi predpisy, atesty pouzitych materiald

. stavebni / montazni / denik (KOPIE)

. zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci;

. zéapis o predbézném provéreni dokonéenosti a kvality praci u objektd podepsany technickym dozorem objednatele;

. revize;

. atesty, zaruéni listy;

. doklady o tlakové zkousce;

. doklady o zkous$ce tésnosti (voda, kanalizace atd.);

. doklad o povoleni zahozu inZenyrskych siti po kontrole jejich budoucimi spravci.

. dal$i doklady uvedené v CSN, pokud se vztahuji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou pravodni technickou dokumentaci jednotlivych zafizeni

. zapisy o provéreni praci zakrytych v prabéhu realizace dila, pokud nejsou zapsany v denicich stavby

. doklady o likvidaci veSkerého odpadu vzniklého €innosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, udrzbé a protokoly o zaskoleni

. seznam strojl a zafizeni, které jsou souéasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze v Eeském jazyce, o udrzbé a protokolarni seznameni
s obsluhou a zauéeni. Zau€eni obsluhy zajisti zhotovitel alespori 10 dnu pfed zahajenim vyzkouseni nebo komplexnich zkousek

. zéapisy o provedeném zku$ebnim provozu, komplexnim vyzkouseni vSech systému a zafizeni nebo jinym zpusobem dohodnuté ovéreni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkou$eni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dild specifikujici vS§echny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladu pro zpracovani manipulaénich a provoznich fadu a zpracovani provoznich radua.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, Ze s nim byl navrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné udrzby dila a pravidelného ser-

visu (plati pro technologické soubory a zafizeni)

6.  Zhotovitel predava ty doklady, které se vztahuji k jeho provadénému dilu. VySe uvedené doklady a doklady o provedenych zkouskach budou souéasti zapisu
o odevzdani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze objednatel bude po zhotoviteli pozadovat pfedani téchto doklad(i pfed pfedanim a prevzetim dila, a to i pfi prvni faktura-
ci zhotovitele (zejm. pak atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zkuSebni protokoly na materidly, apod.), zhotovitel je povinen mu vyhovét, pokud to bude mozné
z technického hlediska. Veskeré pravodni technické doklady, osvédceni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatfeny ufednim pre-
kladem do €eského jazyka. Doklady (napf. prohlaseni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materialy) se musi vztahovat k realizované stavbé a musi
byt v dobé zahajeni praci platné. Jsou-li nékteré ¢asti doklad(, které je povinen pfipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozité, vypracuje k nim pfehledy nebo vyhodno-
ceni.

7. Zpusob odstranovani vad a nedodélku
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do prostori nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodélku. V takovém pfipadé strany dohodnou
dobu, ve které bude objekt pfistupny pracovnikim zhotovitele. PFi sjednavani této doby je zhotovitel povinen pfizpusobit se potfebam objednatele, popfipadé
uzivatele. V pfipadé potfeby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobé.
V pripadech uvedenych v pfedchozim odstavci je objednatel povinen sdélit zhotoviteli jméno svého zastupce, ktery projedna a zprostfedkuje u uzivatele pra-
covnikiim zhotovitele pfistup do prostoru nebo mistnosti objektu a ktery bezprostfedné po skonéeni praci pisemné zhotoviteli bud potvrdi, Zze vady nebo nedo-
délky byly odstranény, nebo sdéli divody, pro¢ toto potvrzeni odmita.

odd. 10 Jakost dila a zaruéni podminky

Zaruka
o Délka zarucni doby je sjednana ve smlouveé o dilo. Pokud neni zaruka ve Smlouvé o dilo sjednana, plati, ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost
a funkcnost dila v délce trvani 60 mésicl od protokolarniho predani a pfevzeti dila objednatelem.

e Zhotovitel po dobu zaruky zaru€uje:
- bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci dila,
- ze dilo bude pIné odpovidat souboru zadani
- Ze dilo bude spliiovat poZadavky vSech platnych souvisejicich norem a pfedpist

e V pfipadé zjiténi vady dila v zaruéni dob& ma zhotovitel povinnost vadu zdarma a na vlastni naklady odstranit.

V pfipadé, Zze budou vydany v pribéhu provadéni dila az do skonéeni zaruky nové normy nebo normy, které nahradi normy stavajici, je zhotovitel platnost téchto
nastupnych norem povinen avizovat objednateli pisemné.

Reklamace

. Objednatel bude reklamovat vady pisemné nebo e-mailem nebo telefonicky nebo faxem nebo datovou schrankou, kdykoliv po jejich zji§téni a vyzve zhotovitele
k odstranéni vady.

2. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli objednateli ve IhGté do 4 kalendarnich dnd od oznameni reklamace, Ze reklamaci neuznava (v tomto pfipadé je zhotovitel
povinen uvést relevantni podklady pro neuznani reklamace), plati, Ze reklamaci uznava.

. Zhotovitel se zavazuje nést veskeré naklady s dostavenim se na misto a odbornym posouzenim veskerych reklamovanych vad.

V reklamaci objednatel uvede, jak se zavada projevuje a jakym zpusobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

e odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni

e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

e priméfenou slevou ze sjednané ceny

e odstoupeni od smlouvy nebo €asti plnéni dila

5. Vady z reklamaci se zavazuje zhotovitel odstranit takto:

e vady vyskytnuvsi se v obdobi od pfedani a pfevzeti dila objednatelem do kolaudace — zhotovitel nastoupi do 24 hodin od doruéeni reklamace a odstrani je
do 48 hodin, ne v8ak pozdéji nez 1 kalendarni den pred kolaudaci

« jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii nebo vadu branici uzivani, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrariovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace a odstranit vadu ve Ihité do 3 kalendarnich dnd,

e ostatni vady — k jejich odstranéni zhotovitel nastoupi do 4 kalendarnich dnGi od oznameni reklamace a odstrani je nejpozdéji do 14 kalendarnich dnu po
oznameni reklamace, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na jiné Ih(té. V pfipadé rozporu se za den oznameni reklamace povazuje 2. den nasle-
dujici po odeslani reklamace.

. Zhotovitel je povinen vady odstranit, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudem zhotovitel.

7. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny subjekt a naklady zho-
toviteli, u néhoz uplatnil reklamaci, vyuétovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dni poté, co obdrzel vyuétovani. Do nakladu objednatele se zapogitavaji téz
castky, které objednatel hradi uzivatelim objektu jako nahradu $kody. Timto neni dotéeno pravo objednatele na Uhradu smiuvni pokuty za prodleni zhotovitele
s nastupem k odstranéni reklamované vady. Pokud objednatel vyuzije tfeti subjekt pro provedeni odstranéni vady, nema tato skute¢nost zadny vliv na zaruku
poskytnutou zhotovitelem na dilo, a to i na €ast dila, na némz se vyskytla vada, ktera byla odstranéna tfetim subjektem.

-
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8. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledné kvality, technologie provadéni dila nebo opravnénosti reklamace, mize byt takovy rozpor predlozen k posouzeni od-
bornému subjektu (tzn. akreditované zkusebné, pfipadné soudnimu znalci), ktery musi byt pisemné odsouhlasen obéma smluvnimi stranami. Stanovisko obou-
stranné pisemné odsouhlasené zkusebny &i oboustranné pisemné odsouhlaseného soudniho znalce bude v takovém pfipadé pro obé strany zavazné. Naklady
spojené s posouzenim nese strana, jejiz nazor se ukaze jako nespravny.

9. | reklamace odeslana posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

10. Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou probiha Fizeni o reklamaci, tj. ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. O tuto dobu se
zaruéni doba prodluzuje. Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy objednatel pisemné potvrdil zhotoviteli vyfizeni reklamace.

11. V pfipadé, Ze vady na dile zplsobené zhotovitelem budou pfi€inou vad vzniklych na jinych ¢astech dila nebo pfi¢inou $kod vzniklych objednateli nebo tfetim
osobam, ma objednatel pravo preuctovat zhotoviteli veskeré tyto naklady a zhotovitel je povinen je uhradit.

odd. 11 Majetkové sankce

1. V pripadé prodleni s dokoncenim dila ve sjednaném terminu, ma objednatel pravo uctovat smluvni pokutu ve vys$i 30 000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodle-
ni.

2. V pripadé prodleni se spinénim dil€ich termind, ma objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu ve vysi 15 000,- K& za kazdy den prodleni se splnénim dil¢iho
terminu.

3. Za nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélku sjednaného v zapise o odevzdani a prevzeti dila nebo vytknutych investorem pfi zavére€ném predani
stavby nebo vytknutych kolaudujicim organem ma objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu ve vysi 5 000,-K¢& za kazdou vadu &i nedodélek a kalendarni den
prodleni. Uplatnéni této smluvni pokuty nevylucuje pravo vyuétovat smluvni pokutu za nespinéni dila. Obé& smluvni pokuty Ize pouzit soucasné.

4. V pfipadé, ze zhotovitel nenastoupi k provadéni praci na stavenisti v terminu uvedeném ve smlouvé, a to i pfesto, Ze mu to bylo objednatelem umoznéno, ma
objednatel pravo uUctovat zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové ceny dila nebo smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den pro-
dleni se splnénim zavazku zhotovitele nastoupit k provadéni praci na stavenisti. O tom, jaka varianta bude pouzita, rozhodne objednatel.

5. V pripadé, ze zhotovitel neuvede do stavebniho deniku citelny jmenovity seznam svych pracovnik(i a subdodavateld, ktefi se budou vyskytovat na stavenisti,
bude objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdy den prodleni se spinénim této povinnosti.

6. Za prodleni s dohodnutym terminem vyklizeni stavenisté po skonéeni praci ma objednatel pravo uctovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢& za kazdy kalendaini
den prodleni.

7. Za prodleni zhotovitele s nastupem k odstranéni reklamovanych vad ma objednatel pravo uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy kalen-
daini den prodleni a za kazdou vadu.

8. Za prodleni zhotovitele se spinénim terminu pro odstranéni vady ma objednatel pravo uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-K& za kazdy kalendarni
den prodleni a za kazdou vadu.

9. Pokud zhotovitel odnese stavebni denik z kancelare hlavniho stavbyvedouciho objednatele bez jeho védomi, ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- za kazdy zjiStény pfipad.

10.V pfipadé, Zze zhotovitel nebude provadét denni zaznamy do stavebniho deniku, bude objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy zjiStény pripad.

11.Za poru$eni povinnosti provadét prace s nadmérnym hlukem dle stavebniho povoleni nebo jiného dokumentu, ktery je sou¢asti smluvnich dokumentd, ma pra-
vo objednatel vyucétovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

12.Za znedisténi stavenisté zhotovitelem vzniklé pfi provadéni dila zhotovitelem a dale za znecisténi odpady osobni povahy netykajici se provadéni dila (napf. od-
padky ze svacin, komunalni odpad, zneci§téni mocenim atd.) je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

13. Za nesplInéni ukolu zhotovitele sjednaného na kontrolnim dnu ma objednatel pravo G¢tovat smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy kalendafni den prodleni
se splnénim ukolu.

14. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda objednateli technologicky postup provadéni dila pfed zahajenim praci na stavenisti, bude objednatel opravnén uctovat zhoto-
viteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy den prodleni se spinénim této povinnosti.

15.V pfipadé, Zze zhotovitel nepfeda objednateli vypracovana rizika BOZP pfed zahajenim praci na stavenisti, bude objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluv-
ni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni se spinénim této povinnosti.

16.V pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s platnymi CSN &i jinymi sjednanymi normami, bude objednatel opravnén G&tovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve
vySi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

17.V pripadé, Ze investor uplatni na objednateli smluvni pokutu vy$$i nez je sjednéna v tomto oddile, a to z divodu poru$eni povinnosti ze strany zhotovitele, ma
objednatel pravo preuctovat tuto smluvni pokutu a zhotovitel povinnost rozdil ve vysi smluvnich pokut uhradit, a to do 14 dnli od doruéeni faktury zhotoviteli.

18.Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom své odpovédnosti vi¢i objednateli, kterou na sebe pfebira podpisem této smlouvy o dilo a Ze si uvédomuje dllezitost za-
jistovanych smluvnich termin(i a povinnosti, a proto povazuje sjednané smiuvni pokuty vzhledem k pfevzatému zavazku za pfimérené.

19.Veskeré majetkové sankce nebo smluvni pokuty uvedené v téchto VSOP jsou splatné ihned po doruceni jejich pisemného vyuétovani povinné strané a objed-
natel je opravnén je jednostranné zapogist proti kterymkoliv splatnym nebo nesplatnym pohledavkam zhotovitele za objednatelem.

odd. 12 Odstoupeni od smlouvy
1. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného i nepodstatného poruseni smluvnich povinnosti zhotovitele.
2. Mezi divody, pro néz mize objednatel okamzité od smlouvy odstoupit, patfi napr.:
a) prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu prevysujici 5 dnd
b) nepfedani bankovni zaruky za fadné provedeni dila nebo sménky, pokud je ve smlouvé sjednana
c) provadéni praci v rozporu se smlouvou o dilo
d) soustavné nebo zvlast hrubé poruseni provoznich podminek pracovisté, které pred zahajenim praci, resp. jejich jednotlivych etap, pisemné stanovi ob-
jednatel a pfeda zhotoviteli
e) soustavné porusSeni podminek jakosti dila, které bude zji§téno pracovnikem odd. kvality objednatele
f) hrubé poruseni podminek jakosti dila, které bude zjisténo pracovnikem odd. kvality objednatele
g) neplaceni svym subdodavatelim, pokud zhotovitel nesjedna okamzitou napravu
h) poru$eni povinnosti neprojednavat zalezitosti tykajici se smlouvy o dilo s tfetimi osobami bez U€asti objednatele (investorem, projektantem apod.)
i) zhotovitel bude v likvidaci, nebo s nim bude jako s dluznikem zahajeno insolvenéni fizeni, nebo proti zhotoviteli je nafizena exekuce
j) zhotovitelova schopnost nést odpovédnost za vady a plnit zavazky z toho plynouci po celou dobu zaruky byla podstatnym zpdsobem omezena (napr.
opakované nedodrzeni [hdt pro nastup k odstranéni reklamované vady, opakované neodstranéni vady ve sjednaném terminu, zhotovitel bude v Upadku,
resp. proti nému bude nafizena exekuce apod.)

3. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy o dilo plati, Ze i po odstoupeni trvaji prava objednatele uplatfiovat u zhotovitele pravo na bezplatné odstranéni reklamova-
nych zavad po dobu sjednanou ve smlouvé o dilo, od niz bylo odstoupeno.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy dojde bez zbyteéného odkladu k finanénimu vyrovnani zhotovitele a objednatele. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze vy-
poradani bude provedeno v jednotkovych cenach, které byly sjednané ve Smlouvé o dilo je$té prfed odstoupenim.

5. Do doby vy¢isleni opravnénych naroki smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto narok, je objednatel opravnén zadrzet veskeré faktu-
rované i splatné platby zhotoviteli.

odd. 13 Rozhodnuti statnich a jinych organa.

1. Je-li pfi pfipravé nebo v prabéhu provadéni dila treba rozhodnuti organd hygienickych, energetickych, dopravnich, vodohospodarskych, pamatkové péce nebo
jinych, je zhotovitel, neni-li ve zvlastnich pfedpisech stanoveno néco jiného, povinen véas pozadat tyto organy o projednani a rozhodnuti. K jednani s témito or-
gany je povinen pfizvat objednatele.

2. Zhotovitel je povinen nova stanoviska, rozhodnuti, opatfeni, pfipadné zapisy do SD apod. pfi realizaci respektovat a Fidit se jimi.
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odd. 14 Davérnost informaci

1. Zhotovitel je povinen zachovat ochranu patentd a technickych feSeni objednatele a zamezit jejich pouziti pro jiné ucely.

2. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouzit pouze pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné ucely je smi pouzit pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

3. Informace a dohody o cenach a platebnich podminkach jsou davérné a zhotovitel je nesmi bez souhlasu objednatele sdélovat tfetim osobam.

4. Poru$eni zavazku zhotovitele o diivérnosti téchto dohod a informaci je postizitelné smluvni pokutou, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve vysi 2 %
z ceny dila. Tim neni dot€eno pravo na nahradu Skody, kterou je zhotovitel povinen uhradit v pIné vysi.

odd. 15 Podminky pro ochranu zivotniho prostredi zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy udrzovat v maximalni mozné mife poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své naklady odstra-
flovat odpad a nedistoty, které vznikly jeho €innosti. Je povinen zajistit odstrafiovani vzniklych odpadl v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a je-
ho provadécich vyhlasek v platném znéni (v pfipadé, Zze neni ve smlouvé uvedeno jinak). Zhotovitel je povinen tfidit odpad dle jednotlivych druht a kategorii,
shromazdovat ho na ozna¢enych mistech v nadobach (kontejnerech) k tomu uréenych a pfedavat ho pouze opravnénym osobam k prevzeti do vlastnictvi. Zho-
tovitel je povinen zajistovat veskerou predepsanou evidenci odpadl vyplyvajici ze zakona. Na vyzadani objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci pfedlo-
Zit nebo poskytnout. Zhotovitel jako ptivodce svych vlastnich odpadu, které vzniknou pfi jeho ¢innosti na stavbé objednatele, méa plnou odpovédnost za své od-
pady a pIné nese pfipadny finanéni postih od organ(i vefejné spravy na Useku odpadového hospodarstvi.

2. PFi neplnéni povinnosti zhotovitele v souvislosti se zajiStovanim Cistoty na stavenisti a pfijezdovych komunikaci zajisti toto na naklady zhotovitele objednatel s
tim, Ze pfipadné vesSkeré naklady a postihy budou na zhotoviteli uplatnény.

3. Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele poskytnout seznam nebezpeénych chemickych latek a pFipravki a kopie bezpec€nostnich listl, se kterymi na
stavbé naklada a nakladat s nimi dle zakona ¢&. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pFipravcich v platném znéni. Pro nebezpeéné chemické latky
a pripravky klasifikované dle zak. €. 356/2003 §44, musi predlozit pravidla pro nakladani s témito latkami a pfipravky projednané s organem ochrany vefejného
zdravi pfislusnym podle mista ¢innosti a doklady o proskoleni autorizovanou osobou zaméstnancu zhotovitele, ktefi s témito latkami a pfipravky pracuji na
stavbé objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze veskeré jeho chemické latky a pFipravky, s kterymi se na stavbé naklada, jsou v originalnich obalech a fadné
oznacgeny, pfip. skladovany.

4. Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pFirody a krajiny v platném znéni a normu CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinarstvi,
Ochrana strom0, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech, a pfi provadéni stavby neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby. Po-
voleni ke kaceni dfevin projedna podle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a v zaplavovych uzemich toto povoleni zajisti jesté
od vodopravniho Ufadu v souladu s § 67 zakona €. 254/2001 Sb., vodni zakon, v platném znéni. V pfipadé kaceni dfevin ¢i jejich udrzby je nutno dodrzovat
obecné platna ustanoveni o ochrané vzrostlé zelené nebo rozhodnuti o povoleni ke kaceni dfevin vydané mistné pfisluSnym obecnim ufadem.

5. Zhotovitel pIné odpovida za provozovani vlastnich zdroji zneci$tovani ovzdusi na stavbé (mobilnich i stacionarnich — stavebni a dopravni mechanizace, pfi-
padné prenosna topidla). Veskeré zdroje musi byt v dobrém technickém stavu, a kde to je vyzadovano, mit platné méfeni emisi. V topidlech smi byt pouzito
pouze palivo uréené pro dany druh topidla. Podklady o provozovani zdroju zneciStovani je zhotovitel povinen predlozit pfi kontrole povéfenému zaméstnanci
objednatele.

6. Zhotovitel odpovida za nakladani s latkami nebezpecnymi pfi kontaminaci zivotniho prostfedi (zejména veskeré ropné latky), které pouziva pfi svych ¢innostech
na stavbé a to v rozsahu zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni. S veSkerymi takovymi latkami musi zhotovitel nakladat tak, aby bylo zabranéno k
jejich uniku ¢i tkapum na stavenisti ¢i do prostfedi. Pro sklad takovych latek musi byt zpracovan havarijni plan, jehoz zpracovani a schvaleni vodopravnim ura-
dem zajiStuje zhotovitel v pfipadech, kdy tyto latky skladuje pro potfeby provadéni viastnich ¢innosti na stavbé objednatele. O této skute€nosti vzdy objednatele
informuje. Zafizeni, ve kterych jsou umistény tyto latky, musi byt zabezpe€eny zachytnymi vanami, pfipadné jinak zabezpe€eny absorp&nimi materialy proti pfi-
padnému havarijnimu Uniku. V mistech kde zhotovitel naklada nebo kde skladuje takové latky, musi zajistit dostatené mnoZzstvi prostredkl pro zvladnuti hava-
rie a zaméstnanci zhotovitele musi byt prosSkoleni o zvladani havarie. Pfi havarii postupuje zhotovitel v souladu s vySe zminénym zakonem. O kazdé havarii
musi byt ihned informovan hlavni stavbyvedouci objednatele.

7.V pripadech, kdy zhotovitel pfi pInéni svého zavazku ze smlouvy vyuziva sluzeb svych subdodavatell, odpovida viéi objednateli za dodrzovani téchto podmi-
nek i za tyto subdodavatele.

8. Zhotovitel je povinen seznamit se s environmentalni politikou objednatele a Fidit se pokyny hlavniho stavbyvedouciho v oblasti napliiovani postupli systému en-
vironmentalniho managementu na dané stavbé.

9. Zhotovitel je povinen umoznit povéfenému zameéstnanci objednatele vstup do svych prostor stavenisté za ucelem kontroly dodrzovani platné legislativy. Dale je
povinen povolit povéfenému zaméstnanci objednatele audit (kontrolu) vlastni prohlidkou. Cilem auditu (kontroly) bude zjiStovani naplfiovani shody s pravnimi
pozadavky v oblasti ochrany ZP a ustanoveni téchto podminek.

10. V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych vySe je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi az 100.000,- K& za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni povinnosti do 14 dnl po doru¢eni oznameni o jejim uplatnéni zhotoviteli. To zhotovitele nevyjima z povinnosti uvést pfedmétny stav do porad-
ku na vlastni naklady ¢i uhradit tyto naklady objednateli po predloZeni dokladl o uvedeni pfedmétného stavu do souladu se zakony v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi ¢i s t€émito podminkami.

odd. 16 Zvlastni ujednani

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se dukladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky
stavby, za nichZ se bude dilo realizovat.

2. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace a informovat objednatele, pfi¢emz takovéto preruseni praci je
obsazeno v Celkové cené dila.

3. Zhotovitel je povinen, aniz by tim byla jakkoli omezena jeho odpovédnost dana touto Smlouvou a platnymi pravnimi predpisy, sjednat s renomovanou a vie-
obecné uznavanou pojistovnou stavebné montazni pojisténi véetné kfizové odpovédnosti na dobu pocinajici nejpozdéji dnem zahajeni a konéici nejdfive
uplynutim dvou (2) mésict ode dne pfedani a prevzeti dila. Kopii pojistné smlouvy predlozi objednateli na jeho vyzadani. V pfipadé nesplnéni povinnosti
uvedené v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢& za kazdy zjiStény pfipad.

4.  Zhotovitel dodrzi pfi provadéni dila limit pro hluénost podle hygienickych predpist a pokyny objednatele pro provadéni praci.

5. V pripadé, Zze zhotovitel bude realizovat dilo sjednané smlouvou za pomoci svych subdodavateld, je povinen toto v dostate¢ném ¢asovém predstihu projed-
nat s objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni subdodavatelt zhotovitele a je opravnén navrhnout jejich zménu. Zhotovitel je povinen na
zménu pristoupit. Pokud dojde k poruseni povinnosti zhotovitele projednat s objednatelem své subdodavatele, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2% z celkové ceny dila sjednané ve smlouvé za kazdy zjiStény pripad.

6.  Zhotovitel je povinen pfed pfedanim dila pfedloZit investorovi ke schvaleni navrh na uzavfeni servisni smlouvy na budouci servisni prace s podminkami vy-
hovujicimi provozu investora a hospodarnosti provozu, pouze v$ak v pfipadé, pokud fadné uzivani predpoklada pravidelny servis odbornou firmou.

7.  Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnuti a stanoviska dohodnuta pfi kontrolnich dnech &i jinych jednanich mezi vySe uvedenymi opravnénymi osobami
souvisejicich se stavbou a nevybodujicich z mezi stanovenych touto smlouvou, zapsané ve stavebnim deniku nebo i jiném zapisu, dolozeném dodate¢né do
stavebniho deniku, jsou pro obé strany zavazna.

8.  Vpripadé, ze dojde k opozdéné uhradé finanénich prostfedku ze strany investora a objednatel z tohoto divodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle
uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:

e objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci;
e zhotovitel bude za u¢elem zaji§téni plynulé realizace dila i nadale pokracovat v provadéni dila a to az do doby nez smluvni strany dohodnou dals$i postup;
« zhotovitel pfistoupi na prodlouzeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle v§ak o dal$ich 90 dnu;
e v pripadé pozadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezi) prace a bude jednat o vzniklé situaci;
pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzavfit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu pfedmétu plnéni, pfip. o zruSeni smlouvy.
9.  Zhotovitel muze proti objednateli zapoCist pouze ty pohledavky, které jsou ze strany objednatele pisemné uznané nebo proti nému pravomocné pfiznané.
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10. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem, vzniklé z jakéhokoliv smluvniho vztahu zhotovitele a objednatele, je objednatel oprav-
nén jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

11.  Zhotovitel je opravnén postoupit penézité pohledavky pfip. jind prava a zavazky vzniklé z jakéhokoliv smluvniho vztahu objednatele a zhotovitele na treti
osoby pouze s pisemnym souhlasem objednatele, jinak je postoupeni neplatné.

12.  Zhotovitel je opravnén pouzit pohledavky vyplyvajici z této smlouvy viéi objednateli jako zastavu na zaji§téni svych zavazku vaci treti osobé pouze po pred-
chozim pisemném souhlasu objednatele. Za poruSeni povinnosti uvedenych v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy-
Si postoupené &i zastavené pohledavky.

13. V pfipadé, ze dojde ke zméné osob opravnénych jednat za zhotovitele, které jsou uvedené ve smlouvé, je zhotovitel povinen neprodlené o tom informovat
objednatele, a to formou doporu¢eného dopisu. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplni, nemusi objednatel prihlizet k ukonim provedenych osobami neuve-
denymi ve smlouvé jako opravnéné k zastupovani zhotovitele.

14.  Zhotovitel je povinen po dobu 12 mésicli od uzavieni smlouvy predkladat objednateli cenové nabidky a poskytovat soucinnost pfi pinéni pozadavk( na pro-
kazani ¢asti kvalifikace, kterou zadavatel pozaduje, a to do vefejnych obchodnich soutézZi a zadavacich fizeni vypsanych zadavatelem ve smyslu zakona o
zadavani verejnych zakazek €. 134/2016 Sb., o jejichz ziskani ma objednatel zajem. Pokud zhotovitel uvedenou povinnost porusi a na vyzvu objednatele v
pozadovaném terminu cenovou nabidku nepoda i neposkytne soucinnost pfi pinéni pozadavk( na prokazani ¢asti kvalifikace, kterou splfiuje, je zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové ceny dila.

15.  Smluvni strany sjednavaiji fikci doruceni, tj. pokud je jednou smluvni stranou odeslana doporuéena zasilka postou na adresu sidla nebo adresu uvedenou ve
smlouvé jako adresu pro doru¢ovani druhé smiluvni strany, za den doruceni této zasilky se povazuje tfeti den od jejiho odeslani.

16.  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze podepsanim této smlouvy dochazi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl je$té pfed uzavrenim této smlouvy na za-
kladé objednavky vystavené objednatelem a jejim pfijetim ze strany zhotovitele. VeSkeré podminky dfive dojednané a vztahuijici se k pfedmétu dila smlouvy
jsou nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smlouvé.

17. Pokud by jednotliva ustanoveni smlouvy o dilo byla neplatna &i neproveditelna, nebo se neplatnymi ¢i neproveditelnymi stala, nebude tim dotena platnost
této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym ¢&i proveditelnym ustanovenim, které se pokud mozno
blizi hospodarskému Géelu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

18. Smlouva nabyva ucinnosti okamzikem pfidéleni (tj. dopsani) €isla KELOC, které je dopsano ruéné do hlavicky smlouvy na prvni strané.

19. Smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jeden a objednatel obdrzi dva stejnopisy.

20. Pokud nabidka zhotovitele odkazuje na jiné podminky, odporujici t¢mto Podminkam, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele,
nepfihlizi se k nim.

21. Pro veskeré spory ze smlouvy o dilo sjednava se mistni pfislusnost soudu prvniho stupné takto:

a) pokud bude vécné prfislusnym soudem okresni soud, sjednava se mistni pfisluSnost Méstského soudu v Brné,
b) pokud bude vécné prisluSnym soudem krajsky soud, sjednava se mistni pfisluSnost Krajského soudu v Brné.

Oddil 17 Zvlastni podminky, spole€né pro specialni profese

DalSi soucasti dila pro vybrané profese
1. Geodeti
e Geometricky plan
¢ Geodetické zaméreni skute&ného provedeni, v&etné potvrzeni Utvaru rozvoje hl.m. Prahy, odd. IMIP
« Protokol o vyty&eni stavby
2. Méfeni hluku (autorizovana osoba)
* Protokol o autorizovaném méfeni hluku - spinéni hygienickych limitd pro hluk z dopravy ve dne 40 dB (A) a v noci 30 dB (A) v LAeq,t, pro chranéné vnitfni
prostory staveb pfi zajiSténi moznosti potfebného vétrani
e Méfeni hluku ze vSech stacionarnich zdrojd, které prokaze, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hluku pro chranéné venkovni a vnitfni prostory staveb (vytahy,
trafostanice, VZT, kotelny, garazova vrata, parkovaci zakladace, chlazeni, vyrobni zafizeni, tekouci voda v budovach pro bydleni, atd.)
3. Vzduchotechnika
o Protokol o méfeni a zaregulovani VZT na projektované parametry
o Protokol o komplexni provozni zkousce VZT
o Protokol o méfeni hluku ze v§ech stacionarnich zdroju VZT, které prokaze, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hluku pro chranéné venkovni a vnitini prostory
staveb
« Doklady o pouzitych materialech a zafizenich
e Komplexni Provozni fad zafizeni
e Pred zahajenim realizace predlozit dle poZzadavku objednatele fyzické vzorky nebo technické listy materialti a zafizeni a to az do doby schvaleni vzorku in-
vestorem
e zabory verejnych prostranstvi ¢i pfelozky komunikaci a inZzenyrskych siti nezbytné pro provedeni dila
e denni uklid stavenisté
o likvidace odpadu véetné dolozeni dokladl o zpusobu likvidace, bud potvrzeni o recyklaci, potvrzeni o likvidaci ve spalovné, potvrzeni o uloZeni na skladce
v pfipadé nespalitelného odpadu
e vodorovna a svisla doprava
e ostraha (zabezpeceni) materialu a stroju zhotovitele
o veskeré pfipadné projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu
s legislativnimi poZzadavky nebo poZadavky prfislusnych organi s urady
e v pfipadé pozadavku objednatele zajisti zhotovitel zkuSebni provoz veskerého jim dodaného zafizeni, az do doby pfedani dila investorovi, u zafizeni ktera to
vyzaduiji zajisti odbornou obsluhu
ochrana jiz hotovych konstrukci pfed poSkozenim
uvedeni znecisténych, ev. poSkozenych €asti stavby zavinénych zhotovitelem do stavu pfi pfedani stavenisté
vzajemna koordinace s dalSimi profesemi
provedeni tepelnych, hlukovych a pozarnich izolaci na rozvodech
provedeni protipozarnich ucpavek, protokolarni evidence ucpavek, oznaéeni pozic v ptudorysech, fotodokumentace kazdé jednotlivé ucpavky
nastaveni konkrétnich podminek pfi pfechodu ze zimniho na letni provoz a opaéné
koneéné zaregulovani soustavy véetné protokolu
komplexni vyzkou$eni a zprovoznéni véetné protokolu
provedeni méfeni hluku s prokazanim spinéni hygienickych limitd véetné protokolu
o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena prikazna fotodokumentace
zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN, EN a ptipadné jinych pravnich nebo technickych predpisti, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych parametr( dila a doklady o provedeni uvedenych zkousek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy
technicka dokumentace obsahujici seznam, éasové intervaly a zasady pro vykonavani kontrol, zkou$ek a revizi ve smyslu vyhl.&.48 Ceského GFadu bezped-
nosti prace ze dne 15.4.1982, vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy
pro pritkaz funk&nosti VZT budou provedeny veskeré zkousky predepsané CSN, zejména:

L]

o CSNEN 120017 hluk zafizeni VZT

« CSNENISO 5135 hluk koncovych elementd

o CSN EN 730872 ochrana staveb proti $ifeni pozart vzduchotechnickym zatizenim

o CSNEN 779+AC filtry, typy, zkouSeni

o CSNEN 127010 VZT zafizeni — navrhovani

o CSN EN 12599 vétrani budov — zku$ebni postupy a méfici metody pro prejimky instalovanych vétracich a klimatizacnich systémui
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- protokol o zaregulovani koncovych vzduchotechnickych elementd. Protokol musi obsahovat: €islo elementu — musi byt ozna¢eno ve vykresové dokumenta-
ci, typové oznaceni a velikost, velikost méfené plochy dle normy, rychlost vzduchu v hodnoté m/min nebo m/s, mnozstvi vzduchu v hodnoté m3/min nebo
m3/s
Protokol musi byt délen dle jednotlivych zafizeni na pfivod a odvod a musi obsahovat hodnoty souctu jednotlivych pfivodd a odvodu vzduchu.

rizika stavby spojena s provadénim dila

pracovni leSeni pro montaz zafizeni

stavebni pfipomoce HSV

prarazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvord pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti), véetné bourani otvorti do nosnych konstrukci a to pou-
ze s pisemnym souhlasem objednatele), sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvor( stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu ( tj. po lic
povrchu v némz byla vytvofena drazka nebo priraz)

14ti-denni zkuSebni provoz po dokonéeni technické prejimky od investora a odstranéni zavad, véetné zajisténi odborné obsluhy

Zaskoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni dle potfeby stavby. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovnikl budouciho provozovatele s principy €in-
nosti a se véemi funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametri a se zasadami jejich udrzby. Pod-
minkou pro fadné zaskoleni je pfedani bezvadné dokumentace skuteéného provedeni, v€etné dokladové ¢asti a protokoll o zaskoleni.

. UstFedni vytapéni, kotelna, vyménikova stanice

Protokol o topné zkousce

Protokol o tlakové zkouSce

Posudek spalinovych cest

Protokol o autorizovaném méfeni hluku ze v§ech stacionarnich zdroju UT, které prokaze, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hluku pro chranéné venkovni a
vnitfni prostory staveb

Protokol o méFeni emisi z provozu kotelny

Zapis o odborné prohlidce kotelny

Pasporty tlakovych nadob (exp. nadoby, vyméniky)

Revizni kniha kotl(

Komplexni Provozni fad zafizeni

Doklad o zaskoleni obsluhy

Doklady o pouzitych materialech a zafizenich

koneéné hydraulické vyvazeni soustavy UT a CHL vcetné vystaveni protokolu certifikovanou osobou

Pfed zahajenim realizace predlozit dle pozadavku objednatele fyzické vzorky nebo technické listy material( a zafizeni a to az do doby schvaleni vzorku in-
vestorem

zabory vefejnych prostranstvi i prelozky komunikaci a inzenyrskych siti nezbytné pro provedeni dila

denni Uklid stavenisté

likvidace odpadu véetné dolozeni dokladd o zpusobu likvidace, bud potvrzeni o recyklaci, potvrzeni o likvidaci ve spalovné, potvrzeni o ulozeni na skladce
v pripadé nespalitelného odpadu

vodorovna a svisla doprava

ostraha (zabezpeceni) material( a stroju zhotovitele

veskeré pfipadné projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu
s legislativnimi poZzadavky nebo poZadavky prfislusnych organt s urady

v pfipadé pozadavku objednatele zajisti zhotovitel zkuSebni provoz veskerého jim dodaného zafizeni, az do doby pfedani dila investorovi, u zafizeni ktera to
vyzaduiji zajisti odbornou obsluhu

ochrana jiz hotovych konstrukci pfed poSkozenim

uvedeni znecisténych, ev. poskozenych ¢asti stavby zavinénych zhotovitelem do stavu pfi pfedani stavenisté

vzajemna koordinace s dal$imi profesemi

provedeni tepelnych, hlukovych a pozarnich izolaci na rozvodech

provedeni protipozarnich ucpavek, protokolarni evidence ucpavek, oznaceni pozic v pidorysech, fotodokumentace kazdé jednotlivé ucpavky

nastaveni konkrétnich podminek pfi pfechodu ze zimniho na letni provoz a opaéné

koneé&né zaregulovani soustavy vcetné protokolu

komplexni vyzkouseni a zprovoznéni véetné protokolu

provedeni méfeni hluku s prokazanim spinéni hygienickych limitd véetné protokolu

o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena prikazna fotodokumentace

zaiji$téni v8ech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN, EN a ptipadné jinych pravnich nebo technickych predpisti, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych parametr( dila a doklady o provedeni uvedenych zkousek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy

technicka dokumentace obsahujici seznam, éasové intervaly a zasady pro vykonavani kontrol, zkousek a revizi ve smyslu vyhl.&.48 Ceského Gfadu bezped-
nosti prace ze dne 15.4.1982, vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy

rizika stavby spojena s provadénim dila

pracovni leSeni pro montaz zafizeni

stavebni pfipomoce HSV

prarazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvord predchystanych projektem stavebni a statické ¢asti), véetné bourani otvorti do nosnych konstrukci a to pou-
ze s pisemnym souhlasem objednatele, sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvord stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic
povrchu v némz byla vytvofena drazka nebo priraz)

14ti-denni zkuSebni provoz po dokonéeni technické prejimky od investora a odstranéni zavad, véetné zajisténi odborné obsluhy

Zaskoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni dle potfeby stavby. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovnikl budouciho provozovatele s principy €in-
nosti a se véemi funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametri a se zasadami jejich udrzby. Pod-
minkou pro Fadné zaskoleni je pfedani bezvadné dokumentace skuteéného provedeni, v€etné dokladové ¢asti a protokoll o zaskoleni.

. Vodovod + kanalizace: vnitfni rozvody

Vodovod
Protokol o tlakové zkouSce vnitfniho vodovodu
Zaznam o pruplachu a dezinfekci vnitfniho vodovodu
Rozbor vody
Doklad o kontrole provozuschopnosti pozarniho vodovodu
Doklady o pouzitych materialech a zafizeni
Komplexni Provozni fad zafizeni
PFed zahajenim realizace predlozit dle poZzadavku objednatele fyzické vzorky nebo technické listy material(i a zafizeni a to az do doby schvaleni vzorku in-
vestorem
zabory vefejnych prostranstvi ¢i prelozky komunikaci a inzenyrskych siti nezbytné pro provedeni dila
denni Uklid stavenisté
likvidace odpadu véetné dolozeni dokladl o zpusobu likvidace, bud potvrzeni o recyklaci, potvrzeni o likvidaci ve spalovné, potvrzeni o uloZeni na skladce
v pfipadé nespalitelného odpadu
vodorovna a svisla doprava
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e ostraha (zabezpeceni) materialu a stroji zhotovitele
e veskeré prfipadné projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavfeni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu
s legislativnimi poZzadavky nebo pozadavky prfislusnych organt s urady
e v pfipadé pozadavku objednatele zajisti zhotovitel zkuSebni provoz veskerého jim dodaného zafizeni, az do doby pfedani dila investorovi, u zafizeni ktera to
vyzaduiji zajisti odbornou obsluhu
ochrana jiz hotovych konstrukci pfed poSkozenim
uvedeni znecisténych, ev. poSkozenych €asti stavby zavinénych zhotovitelem do stavu pfi pfedani stavenisté
vzajemna koordinace s dalSimi profesemi
provedeni tepelnych, hlukovych a pozarnich izolaci na rozvodech
provedeni protipozarnich ucpavek, protokolarni evidence ucpavek, oznaéeni pozic v ptudorysech, fotodokumentace kazdé jednotlivé ucpavky
nastaveni konkrétnich podminek pfi pfechodu ze zimniho na letni provoz a opaéné
koneé&né zaregulovani soustavy véetné protokolu
komplexni vyzkou$eni a zprovoznéni véetné protokolu
provedeni méfeni hluku s prokazanim spinéni hygienickych limitd véetné protokolu
o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena prikazna fotodokumentace
zaiji$téni v8ech nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN, EN a ptipadné jinych pravnich nebo technickych predpist, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych parametr( dila a doklady o provedeni uvedenych zkousek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy
technicka dokumentace obsahujici seznam, éasové intervaly a zasady pro vykonavani kontrol, zkousek a revizi ve smyslu vyhl.&.48 Ceského GFadu bezped-
nosti prace ze dne 15.4.1982, vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy
rizika stavby spojena s provadénim dila
pracovni leSeni pro montaz zafizeni
stavebni pfipomoce HSV
prirazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvorl pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti ) , v€etné bourani otvort do nosnych konstrukci a to
pouze s pisemnym souhlasem objednatele), sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvort stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu ( tj.
po lic povrchu, v némz byla vytvorena drézka nebo priraz )
e 14ti-denni zkuSebni provoz po dokonéeni technické prejimky od investora a odstranéni zavad, v€etné zajisténi odborné obsluhy
e Zaskoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni dle potfeby stavby. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovnikd budouciho provozovatele s principy ¢€in-
nosti a se v8emi funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrd a se zasadami jejich udrzby.
Podminkou pro fadné zaskoleni je pfedani bezvadné dokumentace skute€ného provedeni, véetné dokladové €asti a protokold o zaskoleni.

b. Kanalizace
eProtokol o zkouSce tésnosti kanalizace
eDoklady o pouzitych materialech a zafizenich

« Komplexni Provozni fad zafizeni Pfed zahajenim realizace predlozit dle poZadavku objednatele fyzické vzorky nebo technické listy materialt a zafizeni a to
az do doby schvaleni vzorku investorem

e zabory verejnych prostranstvi ¢i prelozky komunikaci a inzenyrskych siti nezbytné pro provedeni dila

e denni uklid stavenisteé

o likvidace odpadu véetné doloZeni dokladli o zplsobu likvidace, bud potvrzeni o recyklaci, potvrzeni o likvidaci ve spalovné, potvrzeni o uloZeni na skladce
v pfipadé nespalitelného odpadu

e vodorovna a svisla doprava

e ostraha (zabezpeceni) materiald a stroji zhotovitele

« veskeré pripadné projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavfeni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu
s legislativnimi pozadavky nebo pozadavky pfislu$nych organud s urady

e v pfipadé pozadavku objednatele zajisti zhotovitel zkuSebni provoz veskerého jim dodaného zafizeni, az do doby pfedani dila investorovi, u zafizeni ktera to

vyzaduiji zajisti odbornou obsluhu

ochrana jiz hotovych konstrukci pfed poSkozenim

uvedeni zne€i$ténych, ev. poskozenych ¢asti stavby zavinénych zhotovitelem do stavu pfi predani stavenisté

vzajemna koordinace s dalSimi profesemi

provedeni tepelnych, hlukovych a pozarnich izolaci na rozvodech

provedeni protipozarnich ucpavek, protokolarni evidence ucpavek, oznaceni pozic v padorysech, fotodokumentace kazdé jednotlivé ucpavky

nastaveni konkrétnich podminek pfi pfechodu ze zimniho na letni provoz a opaéné

koneéné zaregulovani soustavy véetné protokolu

komplexni vyzkou$eni a zprovoznéni véetné protokolu

provedeni méfeni hluku s prokazanim spinéni hygienickych limitd véetné protokolu

o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena prikazna fotodokumentace

zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN, EN a pfipadné jinych pravnich nebo technickych predpis(i, kterymi bude prokazano dosazeni

predepsané kvality a pfedepsanych parametr( dila a doklady o provedeni uvedenych zkou$ek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy

technicka dokumentace obsahujici seznam, éasové intervaly a zasady pro vykonavani kontrol, zkousek a revizi ve smyslu vyhl.&.48 Ceského GFadu bezped-

nosti prace ze dne 15.4.1982, vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy

rizika stavby spojena s provadénim dila

pracovni leSeni pro montaz zafizeni

stavebni pfipomoce HSV

prlrazy otvorl stav. konstrukcemi (vyjma otvord pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti), véetné bourani otvort do nosnych konstrukci a to pou-

ze s pisemnym souhlasem objednatele, sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvord stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic

povrchu v némz byla vytvofena drazka nebo priraz)

e 14ti-denni zku$ebni provoz po dokon&eni technické prejimky od investora a odstranéni zavad, v€etné zajisténi odborné obsluhy

e Zaskoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni dle potfeby stavby. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovnik( budouciho provozovatele s principy &in-
nosti a se véemi funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametri a se zasadami jejich udrzby. Pod-
minkou pro Fadné zaskoleni je pfedani bezvadné dokumentace skute¢ného provedeni, v€etné dokladové ¢asti a protokoll o zaskoleni.

6. Plynoinstalace: vnitfni rozvody

Zprava o revizi plynového zafizeni

Montazni protokol o osazeni plynoméru

Protokol o tlakové zkou$ce vnitfnich rozvodu plynu
Revizni knihy plynovych spotfebich a vnitfniho plynovodu
Protokol o prog¢isténi potrubi

Protokol o vpusténi plynu a odvzdu$néni

Protokol o sefizeni spalovaciho zafizeni (horaky)
Protokol o uvedeni do provozu plynového zafizeni
Doklad o zaskoleni obsluhy

Doklady o pouzitych materialech a zafizenich
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Komplexni Provozni fad zafizeni Pfed zahajenim realizace predlozit dle pozadavku objednatele fyzické vzorky nebo technické listy material( a zafizeni a to
az do doby schvaleni vzorku investorem

zabory vefejnych prostranstvi ¢i prelozky komunikaci a inZenyrskych siti nezbytné pro provedeni dila

denni Uklid stavenisté

likvidace odpadu véetné dolozeni dokladl o zpusobu likvidace, bud potvrzeni o recyklaci, potvrzeni o likvidaci ve spalovné, potvrzeni o uloZeni na skladce
v pfipadé nespalitelného odpadu

vodorovna a svisla doprava

ostraha (zabezpecéeni) materialG a stroju zhotovitele

veskeré pfipadné projednani zalezZitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu
s legislativnimi poZzadavky nebo poZzadavky prfislusnych organi s urady

v pfipadé pozadavku objednatele zajisti zhotovitel zkuSebni provoz veskerého jim dodaného zafizeni, az do doby predani dila investorovi, u zafizeni, ktera
to vyzZaduji, zajisti odbornou obsluhu

ochrana jiz hotovych konstrukci pfed poSkozenim

uvedeni znecisténych, ev. poSkozenych ¢asti stavby zavinénych zhotovitelem do stavu pfi pfedani stavenisté

vzajemna koordinace s dal$imi profesemi

provedeni tepelnych, hlukovych a pozarnich izolaci na rozvodech

provedeni protipozarnich ucpavek, protokolarni evidence ucpavek, oznaéeni pozic v ptudorysech, fotodokumentace kazdé jednotlivé ucpavky

nastaveni konkrétnich podminek pfi pfechodu ze zimniho na letni provoz a opacné

koneéné zaregulovani soustavy véetné protokolu

komplexni vyzkou$eni a zprovoznéni véetné protokolu

provedeni méfeni hluku s prokazanim spinéni hygienickych limitd véetné protokolu

o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena prikazna fotodokumentace

zaiji$téni v8ech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN, EN a ptipadné jinych pravnich nebo technickych predpis, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych parametr( dila a doklady o provedeni uvedenych zkousek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy

technicka dokumentace obsahujici seznam, éasové intervaly a zasady pro vykonavani kontrol, zkousek a revizi ve smyslu vyhl.&.48 Ceského GFadu bezped-
nosti prace ze dne 15.4.1982, vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy

rizika stavby spojena s provadénim dila

pracovni leSeni pro montaz zafizeni

stavebni pfipomoce HSV

prarazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvord predchystanych projektem stavebni a statické ¢asti), véetné bourani otvorti do nosnych konstrukci a to pou-
ze s pisemnym souhlasem objednatele, sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvorl stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu ( tj. po lic
povrchu, v némz byla vytvofena drazka nebo priraz )

14ti-denni zkuSebni provoz po dokonc&eni technické prejimky od investora a odstranéni zavad, v€etné zajisténi odborné obsluhy

Zaskoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni dle potfeby stavby. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovniki budouciho provozovatele s principy €in-
nosti a se vSemi funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametr( a se zadsadami jejich udrzby. Pod-
minkou pro fadné zaskoleni je pfedani bezvadné dokumentace skuteéného provedeni, v€etné dokladové ¢asti a protokol o zaskoleni.

V piipadé potfeby, nebo pokud to pozaduje vyhlaska, zajisti zhotovitel kontrolu TICR

7. Elektroinstalace silnoprouda, hromosvod

Zpravy o revizich elektrickych zafizeni: spole¢né prostory, pfivody pro technologicka zafizeni, jednotlivé byty, nebytové prostory

Zprava o revizi hromosvodného zafizeni

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiall, zapisy a vysledky predepsanych méfeni, vyzkouseni smontovaného zafizeni, provedeni
reviznich a provoznich zkousek (napf., revize elektroinstalace, atd.)

zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN EN a pfipadné jinych pravnich nebo technickych predpisti, kterymi bude prokézéano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych parametr(

provozni knihy pro véechna zafizeni, u kterych to pozaduji CSN nebo legislativni poZzadavky

vypracovani a pfip. Uprava kontrolniho a zkuSebniho planu pro jednotlivé ¢innosti.

Protokol o méfeni intenzity a rovhomérnosti nouzového osvétleni tnikovych cest

Protokol o méFeni intenzity a rovnhomérnosti umélého osvétleni v nebytovych prostorech, na pracovistich (prodejny, kancelare, ateliery, atd.)

Protokol o méfeni intenzity a rovhomérnosti venkovniho osvétleni

Protokol o kusové zkouSce rozvadéce

vypracovani vyrobni dokumentace rozvadécu a jeji predlozeni

Doklady a certifikaty o pouzitych materialech a zafizenich

doklad o montazi pozarné-bezpecnostniho zafizeni podle vyhl. 246/2001sb.

doklad o provozuschopnosti pozarné-bezpecénostniho zafizeni podle vyhl. 246/2001sb

Provozni kniha nouzového osvétleni

Manualy k obsluze a Gdrzbé veskerych dodanych zafizeni

Provozni fad

Pozarni ucpavky

Stavebni pfipomoce

prarazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvord predchystanych projektem stavebni a statické ¢asti), véetné bourani otvorli do nosnych konstrukci a to pou-
ze s pisemnym souhlasem objednatele, sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvord stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic
povrchu, v némz byla vytvofena drazka nebo priraz)

pracovni leSeni pro montaz zafizeni

rizika stavby spojena s provadénim dila

Zapraveni veSkerych drazek a otvoru ve stavebnich konstrukcich vzniklych €innosti zhotovitele a to hrubou omitkou na lic vybouraného zdiva.

vSechny presuny a instalace danych zafizeni v€etné jiz provozovanych (pokud je v PD pozadovano),

veskeré pripadné organiza&ni zaleZitosti a projednani s provozovatelem elektrické sit& jako E-ON, PRE, CEZ, atd.

veskeré pfipadné organiza¢ni zaleZitosti a projednani s provozovatelem jinych dotéenych vedeni,

geodetické zaméreni venkovnich vedeni a jeho nasledné predani objednateli jak v tiS§téné vykresové formé, tak elektronické formé

V ptipadé potfeby, nebo pokud to pozaduje vyhlaska, zajisti zhotovitel kontrolu TICR

Vyfezani otvorl pro svitidla

V pfipadé, Ze jsou svitidla dodavkou jiného subdodavatele, tak dodavatel musi zajistit pfevzeti téchto svitidel a provedeni jejich kontroly. Provedenim kontro-
ly se rozumi ovéfeni shody s projektovou dokumentaci, ovéfeni technického stavu zafizeni pred vlastni instalaci, ovéfeni spravného mnozstvi svitidel a
zdrojh. V pripadé zjisténych nedostatk( musi zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele o zjisténych skute¢nostech.

Zaijisténi prabézné fotodokumentace provadéni dila

manipulaéni a provozni fady, navody k obsluze, navody na provoz a udrzbu ve &tyfech vyhotovenich a jedno v elektronické podobé na datovém nosici (vSe
v Eeském jazyku);

zaskoleni obsluhy;

zaji$téni servisu v rezii dodavatele u danych komponentud a zafizeni po dobu pfedepsanym projektem i souborem zadani

odstranéni pfipadnych kolauda¢nich zavad a zavad zhotovitele i zjevnych vytéenych investorem pfi jeho prevzeti celé stavby

veskera nutna soucinnost, vedouci k ziskani kolaudaéniho rozhodnuti/souhlasu, zejména je povinen obstarat v§echny dokumenty, atesty, souhlasy a jiné lis-
tiny potfebné pro ziskani kolauda¢niho rozhodnuti/souhlasu
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uvedeni znecisténych, ev. poSkozenych ¢asti stavby zavinénych zhotovitelem do stavu pfi pfedani stavenisté

ochrana jiz hotovych konstrukci pfed poSkozenim

v pfipadé pozadavku objednatele zajisti zhotovitel zku$ebni provoz veskerého jim dodaného zafizeni, az do doby pfedani dila investorovi, u zafizeni ktera to
vyzaduiji zajisti odbornou obsluhu

8. Slaboproudé instalace

Doklady o provedenych zkouskach a méfenich

Manualy k obsluze a Gdrzbé veskerych dodanych zafizeni

Doklady a certifikaty o pouzitych materialech a zafizenich

Provozni knihy

Doklad o zaskoleni obsluhy

Prohlaseni montazni firmy o shodé

Pozarni ucpavky

Stavebni pfipomoce

Zapraveni veskerych drazek a otvoru ve stavebnich konstrukcich vzniklych €innosti zhotovitele a to hrubou omitkou na lic vybouraného zdiva.

prarazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvord predchystanych projektem stavebni a statické ¢asti), véetné bourani otvorti do nosnych konstrukci a to pou-
ze s pisemnym souhlasem objednatele, sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvord stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic
povrchu, v némz byla vytvofena drazka nebo priraz)

pracovni leSeni pro montaz zafizeni

rizika stavby spojena s provadénim dila

vSechny pfesuny a instalace danych zafizeni v€etné jiz provozovanych (pokud je v PD pozadovano),

veskeré pfipadné organiza¢ni zaleZitosti a projednani s provozovatelem jinych dotéenych vedeni,

geodetické zaméreni venkovnich vedeni a jeho nasledné predani objednateli jak v ti§téné vykresové formé, tak elektronické formé

V ptipadé potfeby, nebo pokud to pozaduje vyhlaska, zajisti zhotovitel kontrolu TICR

manipulaéni a provozni fady, navody k obsluze, navody na provoz a udrzbu ve &tyfech vyhotovenich a jedno v elektronické podobé na datovém nosici (vSe
v Eeském jazyku);

zaskoleni obsluhy;

zaji$téni servisu v rezii dodavatele u danych komponentud a zafizeni po dobu predepsanym projektem i souborem zadani

dodavka uzivatelského SW vcetné vizualizaci, SW klicu, atd.,

odstranéni pfipadnych kolauda¢nich zavad a zavad zhotovitele i zjevnych vytéenych investorem pfi jeho prevzeti celé stavby

veskera nutna soucinnost, vedouci k ziskani kolauda¢niho rozhodnuti/souhlasu, zejména je povinen obstarat vSechny dokumenty, atesty, souhlasy a jiné lis-
tiny potfebné pro ziskani kolauda¢niho rozhodnuti/souhlasu

zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiall, zapisy a vysledky predepsanych méfeni, vyzkouseni smontovaného zafizeni, provedeni
reviznich a provoznich zkou$ek (napt., revize elektroinstalace, atd.)

zaiji$téni v8ech nezbytnych zkoudek, atestd a revizi podle CSN EN a pfipadné jinych pravnich nebo technickych predpisti, kterymi bude prokazano dosazeni
pfedepsané kvality a pfedepsanych parametru

Zajisténi prubézné fotodokumentace provadéni dila

provozni knihy pro véechna zafizeni, u kterych to pozaduji CSN nebo legislativni poZzadavky

vypracovani a pfip. Uprava kontrolniho a zkuSebniho planu pro jednotlivé ¢innosti.

Provozni fad

uvedeni znecisténych, ev. poskozenych ¢asti stavby zavinénych zhotovitelem do stavu pfi pfedani stavenisté

ochrana jiz hotovych konstrukci pfed poskozenim

v pfipadé pozadavku objednatele zajisti zhotovitel zkuSebni provoz veskerého jim dodaného zafizeni, az do doby pfedani dila investorovi, u zafizeni, ktera
to vyzaduji, zajisti odbornou obsluhu

8. Vytahy

e o 0 0o 0 0 0 0 0 [Tle o o o

Protokol o provedeni provozni zkousky vytahu po ukonéeni montaze

Zprava o vychozi revizi el. zafizeni

Protokol o méfeni hluku ze v§ech stacionarnich zdroju VZT, které prokaze, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hluku pro chranéné venkovni a vnitni prostory
staveb

Revizni kniha vytahu

Doklad o zaskoleni obsluhy

Prohlaseni montazni firmy o shodé

Doklady o pouzitych materialech a zafizenich

PS

Vychozi revize EPS

Zapis o funkéni zkousce EPS

doklad o montazi pozarné-bezpecnostniho zafizeni podle vyhl. 246/2001sb.

doklad o provozuschopnosti pozarné-bezpeénostniho zafizeni podle vyhl. 246/2001sb
Provozni kniha

Doklad o zaskoleni obsluhy

Prohlaseni montazni firmy o shodé

Certifikaty o pouzitych materialech a zafizenich

Provozni fad

10. Stabilni hasici zafizeni

Protokol o tlakové zkousce SHZ

Doklad o zaregulovani SHZ

ProhlaSeni dodavatele o montazi

Provozni kniha

Doklad o zaskoleni obsluhy

Prohlaseni montazni firmy o shodé

Doklady o pouzitych materialech a zafizenich
Provozni fad

11. Pozarni (evakuacéni) rozhlas

Vychozi revizni zprava evakuacniho rozhlasu

ProhlaSeni dodavatele o montazi

Protokol o zkou$ce provozuschopnosti evakuacniho rozhlasu

Prohlaseni montazni firmy o shodé

Protokol o méfeni akustického tlaku a protokol o méfeni srozumitelnosti

doklad o montazi pozarné-bezpecnostniho zafizeni podle vyhl. 246/2001sb.

doklad o provozuschopnosti pozarné-bezpecénostniho zafizeni podle vyhl. 246/2001sb
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e Provozni kniha
e Provozni fad

12. HZS

Vychozi revize hasicich pFistroju

Zafizeni pro odvétrani koufe a tepla: protokol o zkouSce provozuschopnosti systému

Doklady o protipozarnich natérech: opravnéni firmy, pouzity natér, protokol o skute¢né dosazené pozarni odolnosti po aplikaci natéru
Doklad o protipozarni odolnosti obvodového plasté a stfeSni konstrukce

Doklad o indexu Sifeni plamene: obvodové plasteé, stfeSni krytiny povlakové

Doklady o pozarnich uzavérech (okna, dvefe, prosklené stény, klapky VZT, atd.)

Doklady o protipozarnich ucpavkach

Doklady o pouzitych materialech a zafizenich

13. Vodovodni fad, pfipojka vody

Souhlas Vodovodu a Kanalizaci pfislusného kraje s kolaudaci stavby

Geodetické zaméreni skuteéného provedeni

Protokol o vyty&eni stavby

Protokol o predani a prevzeti stavby

Potvrzeni z Vodovod( a Kanalizaci pfislusného kraje o pfedani geodetického zaméreni skuteéného provedeni
Potvrzeni Vodovodu a Kanalizaci pfislusného kraje o pfedani dokumentace skute¢ného provedeni
Stanovisko Vodovodu a Kanalizaci pfisluSného kraje ke kolaudaci stavby

Rozbor vody

Tlakova zkouska a zkouska vodotésnosti

Vyjadfeni Vodovod( a Kanalizaci pfislusného kraje pred zasypem

Protokol o zkouskach hutnéni

Protokol o provedeném pruplachu a dezinfekci

Méreni tlaku na hydrantech

Doklady o pouzitych materialech a zafizenich

Provozni fad

14. Kanaliza¢ni fad, pfipojka kanalizace

Protokol o zkou$ce tésnosti kanaliza¢ni pfipojky

Souhlas Vodovodu a Kanalizaci pfislusného kraje s obetonovanim a obsypem
Geodetické zaméfeni skutecného provedeni a potvrzeni Odboru izemniho rozvoje mésta
Protokol o zkouSce vodotésnosti

Protokol o prizkumu stokové sité (kamerové zkousky)

Doklad o zkouskach hutnéni

Protokol o predani a prevzeti stavby

Potvrzeni Vodovodu a Kanalizaci prislu$ného kraje o prevzeti viozkového planu (geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni)
Stanovisko Vodovodu a Kanalizaci pfisluSného kraje ke kolaudaci stavby

Doklady o pouzitych materialech a zafizenich

Provozni fad

15. Plynovodni fad, pfipojka plynu

Zprava o revizi plynového zafizeni

Zapis PP, a.s. o odevzdani a pfevzeti plynovodu (pfipojky)

Geodetické zaméreni skutecného provedeni a potvrzeni Odboru tzemniho rozvoje mésta
Zapis o tlakové zkousce potrubi

Protokol o provedeni elektrojiskrové zkousky

Protokol o procisténi potrubi

Protokol o vpus$téni plynu a odvzdusnéni

Doklady o pouzitych materialech a zafizenich

Provozni fad

16. Kabelové rozvody NN, VN
e Zprava o vychozi revizi kabelového vedeni NN
e Zapis ze slou¢ené technické prohlidky a pfejimky
e Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni a potvrzeni Odboru tzemniho rozvoje mésta
17. Verejné osvétleni
e Protokol o provedené kontrole pfed obsypem a zahozem
e Vychozi revize elektrického zafizeni
e Geodetické zaméreni skuteéného provedeni a potvrzeni Odboru Uzemniho rozvoje mésta
e Potvrzeni o pfedani demontovaného materialu
e Doklady o pouzitych materialech a zafizenich
e Protokol o méfeni intenzity a rovnomeérnosti venkovniho osvétleni
18. Komunikace, zpevnéné plochy
Protokol o zkouskach zhutnéni
Protokol o vyty&eni stavby
Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni a potvrzeni Odboru tzemniho rozvoje mésta
Protokoly o provedenych zkouSkach: asfaltové smési, beton, atd.
Doklady o pouzitych materialech

19. Sadové Upravy
e zgjiSténi udrzby vysazené zelené do prvni sece

20. Méfeni a regulace
e Predani zdrojovych kodu k aplikaénim a vizualizaénim softwarim bez ohledu na autorska prava, a to véetné pfislusnych pFistupovych hesel a udaju. Zdrojo-
vé kédy musi byt aktualni ke dni pfedani dila. Spolu se zdrojovymi kédy musi zhotovitel pfedat objednateli i veSkeré zalohy softwaru. Zdrojové kédy i zalohy
budou objednateli predany na CD nebo DVD nosici jesté pfed pfedanim celého dila
Doklad o zaskoleni obsluhy
Prohlaseni montazni firmy o shodé
Certifikaty o pouzitych materialech a zafizenich
Vychozi revize elektrického zafizeni
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Protokoly o kusovych zkouskach rozvadécl

vypracovani vyrobni dokumentace rozvadécu a jeji predlozeni

Protokol o zaregulovani a nastaveni systému

vypracovani vyrobni dokumentace rozvadécu a jeji predlozeni

Pozarni ucpavky

Stavebni pfipomoce

Zapraveni veskerych drazek a otvoru ve stavebnich konstrukcich vzniklych €innosti zhotovitele a to hrubou omitkou na lic vybouraného zdiva.

prarazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvord predchystanych projektem stavebni a statické ¢asti), véetné bourani otvorti do nosnych konstrukci a to pou-

ze s pisemnym souhlasem objednatele ), sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvord stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (1j. po lic

povrchu v némz byla vytvofena drazka nebo priraz)

pracovni leSeni pro montaz zafizeni

rizika stavby spojena s provadénim dila

vSechny presuny a instalace danych zafizeni v€etné jiz provozovanych (pokud je v PD pozadovano),

ochranné pospojovani a pospojovani potrubi technologie,

pfizemnéni rozvadéc¢u a instalace ochran proti prepéti,

pfipojeni napajecich kabell ke svorkam zafizeni, ktera jsou pfedmétem dodavky jinych subdodavatelG objednatele

manipulaéni a provozni fady, navody k obsluze, navody na provoz a udrzbu ve &tyfech vyhotovenich a jedno v elektronické podobé na datovém nosici (vSe

v Eeském jazyku);

Zajisténi prabézné fotodokumentace provadéni dila

zaskoleni obsluhy;

zaji$téni servisu v rezii dodavatele u danych komponentud a zafizeni po dobu pfedepsanym projektem i souborem zadani

odstranéni pfipadnych kolaudaénich zavad a zavad zhotovitele i zjevnych vytéenych investorem pfi jeho prevzeti celé stavby

veskera nutna soucinnost, vedouci k ziskani kolaudaéniho rozhodnuti/souhlasu, zejména je povinen obstarat v§echny dokumenty, atesty, souhlasy a jiné lis-

tiny potfebné pro ziskani kolauda¢niho rozhodnuti/souhlasu

V ptipadé potfeby, nebo pokud to pozaduje vyhlaska, zajisti zhotovitel kontrolu TICR

e zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiall, zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni, vyzkouseni smontovaného zafizeni, provedeni
reviznich a provoznich zkou$ek (napt., revize elektroinstalace, atd.)

o zaji$téni vech nezbytnych zkousek, atestt a revizi podle CSN EN a pfipadné jinych pravnich nebo technickych predpist, kterymi bude prokazano dosazeni

predepsané kvality a pfedepsanych parametr(

provozni knihy pro véechna zafizeni, u kterych to pozaduji CSN nebo legislativni pozadavky

vypracovani a pfip. Uprava kontrolniho a zkuSebniho planu pro jednotlivé ¢innosti.

Provozni fad zafizeni

uvedeni znecis$ténych, ev. poskozenych ¢asti stavby zavinénych zhotovitelem do stavu pfi pfedani stavenisté

ochrana jiz hotovych konstrukci pfed poskozenim

v pfipadé pozadavku objednatele zajisti zhotovitel zkuSebni provoz veskerého jim dodaného zafizeni, az do doby pfedani dila investorovi, u zafizeni ktera to

vyzaduiji zajisti odbornou obsluhu

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Ing. Tomas Kubic¢ek, MBA, v.r.
mistopfedseda pfedstavenstva a generalni feditel
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